ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ОТ 09.12.2022 №23
 
	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 
номер контактного телефона: 8 (3652) 605-975
адрес электронной почты: delo@is-rk.ru

	2
	Информация о контрактной службе Государственного заказчика, 
	Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: Приказ от 19.04.2019 № 97


	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение Государственного контракта:
	Генеральный директор: Бакланов Олег Сергеевич
Место нахождения: г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 

	4
	Адрес официального сайта
	http://www.is-rk.ru/


	
	Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Закупка осуществляется согласно ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р «Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», приказа генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 25.06.2020 № 130 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

	5
	Предмет закупки 
	Окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено


	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	25%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Чалаш Смаил, д.11 «а». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010154:36.

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Начало выполнения работ – со дня заключения Контракта
Окончание выполнения работ – не позднее «31» мая 2023 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «31» июля 2023 г.  

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	67 392 356 (шестьдесят семь миллионов триста девяносто две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 48 копеек

	
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Метод расчета НМЦК: проектно-сметный метод в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года №567. 
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	12
	Источник финансирования 
	Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)

	13
	Валюта для расчетов
	Рубль Российской Федерации

	14
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	15
	Форма, срок и порядок оплаты
	Оплата оконченных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).  

	16
	Размер аванса и порядок его предоставления
	90% от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год и объемов финансирования.
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в пределах доведенных лимитов на текущий финансовый год согласно счетам.

	17
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации.

	18
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки*:
1.1. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ. 
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	19
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, предусмотренной ч.1.1. ст. 31 Закона №44-ФЗ

	20
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено

	21
	Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок)
	Не предусмотрено.


	22
	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.


	23
	Способы получения документации
	Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://www.is-rk.ru/

	
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	
	Язык или языки, на которых предоставляется документация
	Русский
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке  
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);
3) Копии документов или документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:
3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки*: 
- действующая выписка реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, соответствующая требованиям градостроительного законодательства, и в которой должны содержаться сведения: 
- о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии); 
- об уровне ответственности члена СРО, предусмотренном частями 12, 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрКРФ.

3.2) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
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	Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
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	Срок подачи заявок на участие в закупке
	До 18:00 «12» декабря 2022 г.
(один рабочий день с момента публикации извещения)
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	Место подачи заявок на участие в закупке (адрес)
	Заявки на участие в закупке подаются с 09:00 часов до 13:00 часов, с 14:00 часов до 18:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10, кабинет 11
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	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	Размер обеспечения исполнения Контракта равен 90% от начальной максимальной цены Контракта в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ

	
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона № 44-ФЗ , или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 


	29
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 30 настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.

	30
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК:81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта 
(ИКЗ № 222910218742891020100101710004120414)».

	31
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии
	Независимая гарантия, выданная Подрядчику для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.
В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта должно включаться условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по гарантии.
Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.7. Контракта.
Если обеспечение исполнения перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Государственному заказчику.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
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	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 673 923 (шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 56 копеек

	33
	Способы  обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.36. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в государственном контракте

	35
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Независимая гарантия, выданная Подрядчику для целей обеспечения гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.
В независимую гарантию, обеспечивающую гарантийных обязательств должно включаться условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
Если обеспечение гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение гарантийных обязательств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств. 
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств обеспечение гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

	36
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК:81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от «___» ________ _____ г. (ИКЗ № __________)».
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	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Порядок №210н), приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения»

	38
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	39
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	40
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	41
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Предусмотрено.


	42
	Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	43
	Условия признания победителя или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта 
	В случае, если победителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
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I. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на окончание строительно-монтажных работ на объекте: 
«Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с:
1. Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567;
2. Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утверждённым приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр.

	Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

	Основные характеристики объекта закупки
	
Согласно техническому заданию

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	[bookmark: _Hlk115276411]На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости, выдано ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 27.12.2020 № 91-1-1-2-069484-2020

	Расчёт НМЦК
	67 392 356,48 рублей (сводный сметный расчёт, локальные сметы приложены отдельным файлом)

	Дата подготовки обоснования НМЦК: «____» _______________ 2022 г.












Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки:
Окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 67 392 356 (шестьдесят семь миллионов триста девяносто две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС-20% в сумме 11 232 059,41 рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная цена контракта включает в себя расходы на:
строительно-монтажные работы, стоимость оборудования, иные прочие работы и затраты, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Приложение:	1. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки: окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака».




Директор дирекции социальных объектов                                                    С.А. Никитский
                                                          

«____» _______________ 2022 г.






















Приложение №1 к протоколу
начальной (максимальной) цены контракта

Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки:
окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
Основания для расчета:
	1. Приказ об утверждении изменений, внесенных в проектно-сметную документацию по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака» от 19.01.2021 №10.

	2. Заключение государственной экспертизы (ГАУ РК "ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА")  
от 27.12.2020 № 91-1-1-2-069484-2020.

	3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 
223 327,28 тыс. руб. в ценах на 3 квартал 2016 года/ 4 квартал 2020.

	
	
	
	
	
	     (руб.)

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 
"квартал" 4
"год" 2020
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц" ноябрь год" 2022
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	20 827 490,00
	1,1990
	24 972 160,51
	1,0222
	25 526 542,47

	Стоимость оборудования
	23 941 830,00
	1,1990
	28 706 254,17
	1,0222
	29 343 533,01

	Пусконаладочные работы
	154 240,00
	1,1990
	184 933,76
	1,0222
	189 039,29

	Временные здания и сооружения (1,8%) 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00

	Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций
	 
	 
	 
	 
	 

	Удорожание работ в зимнее время
	 
	 
	 
	 
	 

	Иные прочие работы и затраты
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2 %)
	898 471,20
	 
	1 077 266,97
	 
	1 101 182,30

	НМЦК без учета НДС (при наличии)
	45 822 031,20
	 
	54 940 615,41
	 
	56 160 297,07

	НДС (20 %) (при наличии)
	9 164 406,24
	 
	10 988 123,08
	 
	11 232 059,41

	НМЦК с учетом НДС (при наличии)
	54 986 437,44
	 
	65 928 738,49
	 
	67 392 356,48


Продолжительность строительства - с даты заключения контракта 6 мес.
Начало строительства - декабрь 2022
Окончание строительства - май 2023

	
	Уровень цен утверждённой сметной документации
	Декабрь 2020
	
	
	

	
	Дата формирования НМЦК
	Ноябрь 2022
	
	
	

	
	Начало строительства
	Декабрь 2022
	
	
	

	
	Окончание строительства
	Май 2023
	
	
	

	
	Продолжительность строительства
	180 дней (6 месяцев)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
	
	
	

	
	Декабрь 2021 / Декабрь 2020
	110,01%
	
	

	
	Январь 2022 / Декабрь 2021
	100,73%
	
	

	
	Февраль 2022 / Январь 2022
	100,74%
	
	

	
	Март 2022 / Февраль 2022
	104,44%
	
	

	
	Апрель 2022 / Март 2022
	101,05%
	
	

	
	Май 2022 / Апрель 2022
	100,71%
	
	

	
	Июнь 2022 / Май 2022
	100,51%
	
	

	
	Июль 2022 / Июнь 2022
	100%
	
	

	
	Август 2022 / Июль 2022
	100,37%
	
	

	
	Сентябрь 2022 / Август 2022
	100,17%
	
	

	
	Октябрь 2022 / Сентябрь 2022
	100%
	
	

	
	Ноябрь 2022 / Октябрь 2022
	100%
	
	

	
	Итого индекс фактической инфляции:
	
	
	

	1,1001 * 1,0073*1,0074 * 1,0444*1,0105*1,0071*1,0051*1*1,0037*1,0017*1*1
	1,1990
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2022 (1 месяцев/6месяцев)
	0,167
	
	

	Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2023 (5 месяцев/6месяцев)
	0,833
	
	

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	
	

	
	на 2022 год
	
	113,90%

	
	на 2023 год
	
	105,90%

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	
	

	
	на 2022 год
	¹²√1,139
	1,0109

	
	на 2023 год
	¹²√1,059
	1,0048

	
	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	
	

	
	К на 2022 год
	( 1,0109^1 -1)/2+1
	1,0055

	
	К на 2023 год
	1,01091 * (1,0048+ 1,00485)/2
	1,0256

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	

	
	0,167* 1,0055+ 0,833 * 1,0256
	1,0222



	Расчёт составил:
Ведущий инженер ОКС №2 ДСО
	
	Т.В. Бездетнова



II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на окончание строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	№
пункта
	Наименование 
	Информация

	1. 
	Требования к объекту закупки
	В соответствии с проектной документацией

	2. 
	Коды объекта закупки:
	Код ОКПД 2: 41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

	3. 
	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона 
	При описании объекта закупки использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

	4. 
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
	Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.



Основные требования к объекту закупки 
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1.
	Место выполнения работ
	РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Чалаш Смаил, д.11 «а». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010154:36

	2.
	Заказчик
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». 
Юридический адрес: 295048, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 23А. 

	3.
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	4.
	Объект
	«Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	5.
	Назначение объекта
	В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008):
Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест соответствует 210.00.12.10.460 «Здания детских яслей и садов».

	6.
	Основание для выполнения работ
	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 №63 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (с изменениями и дополнениями). Распоряжение Совета министров Республики Крым от 06.12.2021г. №1620-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (приложение 5 п.118 с изменениями и дополнениями от 20.09.2022г. №1413-р).
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.09.2022 № 139-09-2022-022/5 (приложение 1, п.18) в части сроков выполнения работ.

	7.
	Краткое описание объекта
	Назначение и описание объекта указано в Приложении 1 к Техническому заданию. (проектная документация)
Используемые в сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации (Приложение №1 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	8.
	Требования к выполнению работ
	Комплекс работ по строительству объекта согласно:
1. Государственному контракту;
2. Смете контракта (приложение 1 к проекту Государственного контракта);
3. Графику окончания строительно-монтажных работ (приложение 2 к проекту Государственного контракта);
4. Детализированному графику окончания строительно-монтажных работ (форма по приложению 2.1 к проекту Государственного контракта);
5. Проектной документации, разработанной ООО «Триалис» (приложение 1 к Техническому заданию);
6. Сметной документации, разработанной ООО «СевСтройЦена» (приложение 2 к Техническому заданию);
7. Рабочей документации, разработанной ООО «Триалис».

	9.
	Источник финансирования
	Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)

	10.
	Срок выполнения работ
	– начало работ: со дня заключения Контракта;
– окончание работ: не позднее «31» мая 2023 г.
- получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «31» июля 2023 г.  

	11.
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, строительным нормам и правилам и другой обязательной для исполнения нормативно-технической документации.
Геодезические работы подрядчик выполняет за свой счет.
Выполняет и предоставляет все исполнительные съемки.
При производстве работ необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону раскопок. Работы вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004.

	12.
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации, указанной в Приложении №1 к Техническому заданию.
Поставляемое оборудование должно быть новым, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным. Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.
Подрядчик несет ответственность за применение материалов, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СанПиН, СНиП, СП, РД и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.
Подрядчик обязан вести журнал входного контроля качества поступающих на объект материалов согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».
Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен проектной и рабочей документацией. В случае если в проектной документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товары (материалы), указанные в проектной документации. В случае использования эквивалентных материалов Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ сведения о таких материалах и/или их образцы, а также необходимой технической товаросопроводительной документации и сертификатов для проведения проверки соответствия условиям закупочной документации и, при необходимости согласования изменений и отклонений от рабочей документации.

	13.
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	Сдача-приемка законченного строительством объекта осуществляется согласно требованиям СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», а также СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регламентов и положений Заказчика.
При завершении отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ – в соответствии с Государственным контрактом.



Технико-экономические показатели Объекта
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Этажность
	эт.
	2

	2
	Количество этажей
	эт.
	3 (в т.ч. подвал)

	3
	Общая площадь здания
	м2
	3792,6

	4
	Полезная площадь
	м2

	3514,2

	5
	Расчетная площадь
	
	1775,8

	6
	Площадь застройки, в т.ч.:
	
	1344,38

	7
	Строительный объем, всего
- в т.ч. подземной части (ниже 0.000) 
	м3
	13860,00
2625,00

	8
	Площадь участка
	м2
	6674,00

	9
	Площадь озеленения, в т.ч.:
- в границах отведенного участка
	м2
	1933,5
1632,87

	10
	Площадь физкультурной площадки, в т.ч.:
	м2
	423,7

	
	Площадь тематической площадки
	м2
	214,48

	
	Площадь ограждения
	м.п.
	343,04

	
	Площадь асфальтобетонного покрытия, в т.ч.:
- в границах отведенного участка
	м2
	1710,12
754,79

	
	Площадь тротуарного покрытия, в т.ч.:
- в границах отведенного участка
	м2
	1346,66
1103,52

	11
	Вместимость
	мест
	140

	12
	Количество групп из них:
- группа ясельного возраста
- младшая группа
- средняя группа
- старшая группа
- подготовительная
- группа кратковременного пребывания детей
	мест
	
40 детей
80 детей
40 детей
40 детей
40 детей
20 детей

	13
	Продолжительность строительства
	мес.
	6

	14
	Сейсмостойкость
	баллы
	8


Приложения:
         Приложение № 1 - Проектная документация (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 2 - Сметная документация (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 3 - Положительное заключение экспертизы (проектная документация) (публикуется отдельным файлом);
Приложение №4 - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости (публикуется отдельным файлом);
[bookmark: _Hlk63956943]Приложение №5 - Проект сметы контракта на окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака».

	Исполнитель: 
Ведущий инженер группы отчетности и договорной работы ДСО   
	
	
	А.В. Денисюк

	Согласовано: 
	
	
	

	Главный специалист группы отчетности и договорной работы ДСО   
	
	
	Б.В. Хараев

	
	
	
	

	Начальник ОКС №2 ДСО
	
	
	А.Н. Салтыков





Приложение № 5 
к Описанию объекта закупки 
(Техническому заданию)


Проект сметы контракта
на окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена 
	Страна происхождения оборудования

	
	Номер сметы
	Позиция сметного расчета
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего
	

	
	
	Номер
	Обоснование
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	 

	02-01-01 КЖ 
	 
	 
	 
	183 202,93
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0
	 

	1,1
	02-01-01
	352
	 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,169
	222 699,83 
	37 636,27
	 

	1,2
	02-01-01
	353
	 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,3532
	81 972,74 
	-28 952,77
	 

	1,3
	02-01-01
	354
	 
	Ограждения лестничных проемов из нержавеющей стали с двойными поручнями на высоте 500 мм и 900 мм (заполнение вертикальные металлические трубы 20 мм с шагом 100 мм)
	м
	16,9
	8 464,09 
	143 043,12
	 

	1,4
	02-01-01
	417
	 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,12
	37 105,58 
	4 452,67
	 

	1,5
	02-01-01
	418
	 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,12
	81 983,62 
	9 838,03
	 

	1,6
	02-01-01
	426
	 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3965
	43 343,29 
	17 185,61
	 

	02-01-02 АР 
	 
	 
	 
	3 241 382,18
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	2,1
	02-01-02
	30
	 
	Устройство желобов: настенных
	100 м
	0,155
	188 515,83 
	29 219,95
	 

	2,2
	02-01-02
	39
	 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,65
	5 577,50 
	3 625,38
	 

	2,3
	02-01-02
	40
	 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,65
	10 702,47 
	6 956,61
	 

	2,4
	02-01-02
	41
	 
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
	100 м2
	0,7
	139 969,06 
	97 978,34
	 

	2,5
	02-01-02
	41
	 
	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»
	кг
	154
	478,69 
	73 718,26
	 

	2,6
	02-01-02
	87
	 
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,062
	34 178,93 
	2 119,09
	 

	2,7
	02-01-02
	88
	 
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	6,2
	336,25 
	2 084,75
	 

	2,8
	02-01-02
	76
	 
	Установка дверного доводчика
	шт
	81
	908,37 
	73 577,97
	 

	2,9
	02-01-02
	77
	 
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	81
	2 520,40 
	204 152,40
	 

	2,10
	02-01-02
	52
	 
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	4,564
	31 694,46 
	144 653,52
	 

	2,11
	02-01-02
	54
	 
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм
	м2
	465,5
	254,56 
	118 497,68
	 

	2,12
	02-01-02
	56
	 
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	228,2
	67,10 
	15 312,22
	 

	2,13
	02-01-02
	57
	 
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	2,975
	31 686,03 
	94 265,94
	 

	2,14
	02-01-02
	58
	 
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм
	м2
	303,5
	254,55 
	77 255,93
	 

	2,15
	02-01-02
	59
	 
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	148,8
	67,08 
	9 981,50
	 

	2,16
	02-01-02
	60
	 
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	4,01
	31 703,15 
	127 129,63
	 

	2,17
	02-01-02
	80
	 
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм
	м2
	409
	254,55 
	104 110,95
	 

	2,18
	02-01-02
	81
	 
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	200,5
	67,09 
	13 451,55
	 

	2,19
	02-01-02
	229
	 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	11,511
	5 592,21 
	64 371,93
	 

	2,20
	02-01-02
	229
	 
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	1163
	44,27 
	51 486,01
	 

	2,21
	02-01-02
	229
	 
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	100 шт
	0,9209
	1 018,13 
	937,60
	 

	2,22
	02-01-02
	229
	 
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	100 шт
	0,9209
	1 018,13 
	937,60
	 

	2,23
	02-01-02
	229
	 
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	4,604
	1 643,03 
	7 564,51
	 

	2,24
	02-01-02
	229
	 
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	0,8058
	1 870,82 
	1 507,51
	 

	2,25
	02-01-02
	229
	 
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	0,8058
	1 870,82 
	1 507,51
	 

	2,26
	02-01-02
	230
	 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	1
	13 047,93 
	13 047,93
	 

	2,27
	02-01-02
	231
	 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	105
	120,27 
	12 628,35
	 

	2,28
	02-01-02
	239
	 
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,01
	115 943,44 
	1 159,43
	 

	2,29
	02-01-02
	240
	 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (Устройство потолочного багета)
	100 м
	11,396
	8 007,06 
	91 248,46
	 

	2,30
	02-01-02
	242
	 
	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм
	10 м
	115,1
	186,06 
	21 415,51
	 

	2,31
	02-01-02
	246
	 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,4749
	52 121,66 
	24 752,58
	 

	2,32
	02-01-02
	246
	 
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0142
	59 813,60 
	849,35
	 

	2,33
	02-01-02
	246
	 
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	9,5
	95,73 
	909,44
	 

	2,34
	02-01-02
	251
	 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,572
	51 970,91 
	29 727,36
	 

	2,35
	02-01-02
	251
	 
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0172
	59 641,98 
	1 025,84
	 

	2,36
	02-01-02
	251
	 
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	11,4
	95,26 
	1 085,96
	 

	2,37
	02-01-02
	252
	 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	0,617
	62 421,09 
	38 513,81
	 

	2,38
	02-01-02
	254
	 
	Облицовка стен  деревянными панелями на высоту 1,2м
	100 м2
	0,444
	67 649,14 
	30 036,22
	 

	2,39
	02-01-02
	255
	 
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм
	100 м2
	-0,4551
	12 665,52 
	-5 764,08
	 

	2,40
	02-01-02
	17
	 
	Деревянные стеновые панели из МДФ
	м2
	45,51
	938,59 
	42 715,23
	 

	2,41
	02-01-02
	268
	 
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,2
	117 579,64 
	23 515,93
	 

	2,42
	02-01-02
	269
	 
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	100 шт
	0,204
	498,65 
	101,72
	 

	2,43
	02-01-02
	270
	 
	Профнастил оцинкованный
	м2
	23
	634,71 
	14 598,33
	 

	2,44
	02-01-02
	271
	 
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,04
	79 787,72 
	3 191,51
	 

	2,45
	02-01-02
	272
	 
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Установка декоративных экран-коробок)
	100 шт
	0,61
	65 662,98 
	40 054,42
	 

	2,46
	02-01-02
	273
	 
	Декоративные экран-короба из массива сосны
	м2
	85
	2 895,46 
	246 114,10
	 

	2,47
	02-01-02
	286
	 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
	100 м2
	0,732
	228 740,13 
	167 437,78
	 

	2,48
	02-01-02
	288
	 
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	18,3
	61,95 
	1 133,69
	 

	2,49
	02-01-02
	289
	 
	Плитки керамогранитные
	м2
	73,2
	757,28 
	55 432,90
	 

	2,50
	02-01-02
	290
	 
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,032
	346 198,73 
	11 078,36
	 

	2,51
	02-01-02
	291
	 
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	0,8
	59,75 
	47,80
	 

	2,52
	02-01-02
	292
	 
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских
	100 м
	3,6412
	41 786,52 
	152 153,08
	 

	2,53
	02-01-02
	292
	 
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1,092
	4 340,17 
	4 739,47
	 

	2,54
	02-01-02
	314
	 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
	100 м2
	1,964
	228 715,64 
	449 197,52
	 

	2,55
	02-01-02
	316
	 
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	49,1
	62,08 
	3 048,13
	 

	2,56
	02-01-02
	317
	 
	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
	м2
	196,4
	757,26 
	148 725,86
	 

	2,57
	02-01-02
	344
	 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0,21
	220 762,95 
	46 360,22
	 

	2,58
	02-01-02
	345
	 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,4389
	81 961,96 
	-35 973,10
	 

	2,59
	02-01-02
	346
	 
	Ограждение из нержавеющей стали, поручень труба 50*3 мм, стойка труба 30*3 мм, заполнение труба 15*3 мм
	м
	21
	5 699,00 
	119 679,00
	 

	2,60
	02-01-02
	347
	 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0,15
	221 019,74 
	33 152,96
	 

	2,61
	02-01-02
	348
	 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,3135
	81 954,15 
	-25 692,63
	 

	2,62
	02-01-02
	349
	 
	Ограждение из нержавеющей стали, поручень труба 50*3 мм, стойка труба 30*3 мм, заполнение труба 15*3 мм
	м
	15
	5 699,04 
	85 485,60
	 

	2,63
	02-01-02
	350
	 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0,11
	219 953,83 
	24 194,92
	 

	2,64
	02-01-02
	351
	 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,2299
	81 960,19 
	-18 842,65
	 

	2,65
	02-01-02
	352
	 
	Ограждение из нержавеющей стали, поручень труба 50*3 мм, стойка труба 30*3 мм, заполнение труба 15*3 мм
	м
	11
	5 699,23 
	62 691,53
	 

	02-01-03 ЭМ 
	 
	 
	 
	1 692 759,85
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	91 376,00
	 

	3,1
	02-01-03
	8
	 
	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, масса до 25 кг - регулятор скорости
	шт
	9
	1 606,78 
	14 461,02
	 

	3,2
	02-01-03
	124
	Оборудование
	Тиристорный регулятор скорости Systemair REE 1
	шт
	9
	8 477,06 
	76 293,54
	-

	3,3
	02-01-03
	14
	 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	шт
	2
	5 779,40 
	11 558,80
	 

	3,4
	02-01-03
	15
	Оборудование
	Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54
	шт
	2
	4 705,76 
	9 411,52
	-

	3,5
	02-01-03
	16
	 
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	2
	533,76 
	1 067,52
	 

	3,6
	02-01-03
	17
	Оборудование
	Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)
	шт
	2
	2 835,47 
	5 670,94
	-

	3,7
	02-01-03
	19
	 
	Разветвительная коробка У994 - колодка АРР
	10 шт
	2
	1 466,45 
	2 932,90
	 

	3,8
	02-01-03
	127
	 
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	1
	173 024,14 
	173 024,14
	 

	3,9
	02-01-03
	128
	 
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 - прим.
	шт
	100
	1 140,63 
	114 063,00
	 

	3,10
	02-01-03
	129
	 
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,62
	61 740,85 
	38 279,33
	 

	3,11
	02-01-03
	61
	 
	Светильник потолочный светодиодный 600х600, 35 Вт OPL/ECO LED 600 4000K
	шт
	53
	8 239,00 
	436 667,00
	 

	3,12
	02-01-03
	131
	 
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-001
	шт
	9
	284,48 
	2 560,32
	 

	3,13
	02-01-03
	132
	 
	Световые настенные указатели
	100 шт
	0,21
	62 512,34 
	13 127,59
	 

	3,14
	02-01-03
	62
	 
	Светильник светодиодный MARS 2211-3 LED СТ
	шт
	21
	4 876,79 
	102 412,59
	 

	3,15
	02-01-03
	134
	 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18
	10 шт
	113,832
	156,58 
	17 823,81
	 

	3,16
	02-01-03
	135
	 
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	57
	8 703,00 
	496 071,00
	 

	3,17
	02-01-03
	60
	 
	Блок аварийного питания для светильника OPL/S LED 600 4000K
	шт
	57
	2 638,78 
	150 410,46
	 

	3,18
	02-01-03
	137
	 
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	21
	1 190,60 
	25 002,60
	 

	3,19
	02-01-03
	138
	 
	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)
	100 шт
	0,21
	9 151,28 
	1 921,77
	 

	02-01-04 ВК 
	 
	 
	 
	2 433 874,54
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	1 019 309,03
	 

	4,1
	02-01-04
	60
	 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	2
	1 414,36 
	2 828,72
	 

	4,2
	02-01-04
	61
	 
	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм
	шт
	2
	791,14 
	1 582,28
	 

	4,3
	02-01-04
	62
	 
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт
	2
	129,30 
	258,60
	 

	4,4
	02-01-04
	88
	 
	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм
	шт
	3
	459,20 
	1 377,60
	 

	4,5
	02-01-04
	90
	 
	Рукава поливочные диаметром 25 мм
	м
	210
	145,24 
	30 500,40
	 

	4,6
	02-01-04
	91
	 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм
	шт
	1
	902,05 
	902,05
	 

	4,7
	02-01-04
	31
	 
	Задвижки 30ч39р диаметром 50 мм
	шт
	1
	5 819,23 
	5 819,23
	 

	4,8
	02-01-04
	114
	 
	Многофункциональный  термостатический балансировочный клапан МТСV "версия А" (регулятор температуры прямого действия) д-20мм
	шт
	1
	13 233,00 
	13 233,00
	 

	4,9
	02-01-04
	115
	 
	Многофункциональный  термостатический балансировочный клапан МТСV "версия А" (регулятор температуры прямого действия) д-15мм
	шт
	10
	12 378,74 
	123 787,40
	 

	4,10
	02-01-04
	139
	 
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3
	шт
	1
	14 206,14 
	14 206,14
	 

	4,11
	02-01-04
	283
	Оборудование
	Электроводонагреватель вертикальный, V=75 л,N=2,2 кВт, h=1241, Atlantic
	шт
	1
	11 629,89 
	11 629,89
	-

	4,12
	02-01-04
	177
	 
	Установка унитазов: с краном смывным
	10 компл.
	0,5
	40 266,45 
	20 133,23
	 

	4,13
	02-01-04
	301
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0003
	89 878,63 
	26,96
	 

	4,14
	02-01-04
	302
	 
	Замазка защитная
	кг
	2
	64,34 
	128,68
	 

	4,15
	02-01-04
	303
	 
	Манжеты резиновые к унитазу
	шт
	5
	24,51 
	122,55
	 

	4,16
	02-01-04
	304
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,01
	0,00 
	0,00
	 

	4,17
	02-01-04
	305
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	0,5
	774,59 
	387,30
	 

	4,18
	02-01-04
	311
	 
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	5
	2 288,23 
	11 441,15
	 

	4,19
	02-01-04
	178
	 
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,9
	19 551,32 
	17 596,19
	 

	4,20
	02-01-04
	318
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0006
	89 878,63 
	53,93
	 

	4,21
	02-01-04
	319
	 
	Замазка защитная
	кг
	1,8
	64,00 
	115,20
	 

	4,22
	02-01-04
	320
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,036
	204,27 
	7,35
	 

	4,23
	02-01-04
	321
	 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	9
	723,52 
	6 511,68
	 

	4,24
	02-01-04
	322
	 
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	9
	886,53 
	7 978,77
	 

	4,25
	02-01-04
	323
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,9
	837,50 
	753,75
	 

	4,26
	02-01-04
	180
	 
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	9
	795,97 
	7 163,73
	 

	4,27
	02-01-04
	181
	 
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,8
	11 301,73 
	9 041,38
	 

	4,28
	02-01-04
	325
	 
	Поддоны душевые
	компл.
	4
	1 899,40 
	7 597,60
	 

	4,29
	02-01-04
	326
	 
	Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)
	шт
	4
	5 297,73 
	21 190,92
	 

	4,30
	02-01-04
	327
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,8
	839,55 
	671,64
	 

	4,31
	02-01-04
	182
	 
	Установка смесителей (для душа)
	10 шт
	0,8
	6 132,69 
	4 906,15
	 

	4,32
	02-01-04
	328
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	73 537,07 
	7,35
	 

	4,33
	02-01-04
	329
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,016
	459,61 
	7,35
	 

	4,34
	02-01-04
	330
	 
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	4
	753,75 
	3 015,00
	 

	4,35
	02-01-04
	331
	 
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
	компл.
	4
	811,36 
	3 245,44
	 

	4,36
	02-01-04
	183
	 
	Установка ванн гидромассажных: прямых
	10 компл.
	0,1
	44 661,51 
	4 466,15
	 

	4,37
	02-01-04
	332
	 
	Ванны купальные: прямые пластиковые 1700х750 мм
	компл.
	1
	11 550,22 
	11 550,22
	 

	4,38
	02-01-04
	333
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,2
	851,80 
	170,36
	 

	4,39
	02-01-04
	184
	 
	Установка смесителей (для ванны))
	10 шт
	0,1
	6 140,35 
	614,04
	 

	4,40
	02-01-04
	334
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,002
	0,00 
	0,00
	 

	4,41
	02-01-04
	335
	 
	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой
	компл.
	1
	1 718,32 
	1 718,32
	 

	4,42
	02-01-04
	336
	 
	Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин
	компл.
	1
	210,81 
	210,81
	 

	4,43
	02-01-04
	337
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,1
	808,91 
	80,89
	 

	4,44
	02-01-04
	185
	 
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (для инвалидов)
	10 компл.
	0,1
	24 242,72 
	2 424,27
	 

	4,45
	02-01-04
	338
	 
	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм
	компл.
	1
	16 974,81 
	16 974,81
	 

	4,46
	02-01-04
	312
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	73 537,07 
	7,35
	 

	4,47
	02-01-04
	317
	 
	Замазка защитная
	кг
	0,4
	67,41 
	26,96
	 

	4,48
	02-01-04
	324
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,004
	0,00 
	0,00
	 

	4,49
	02-01-04
	339
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	0,1
	747,63 
	74,76
	 

	4,50
	02-01-04
	188
	 
	П-12 поручень двусторонний для унитаза  с креплением пол-стена для людей с ограниченной  возможностями из нержавеющей стали. (разм.700х850х750мм)
	компл.
	1
	4 902,47 
	4 902,47
	 

	4,51
	02-01-04
	189
	 
	П-10 поручень  опорный для раковины  для людей с ограниченной  возможностями из нержавеющей стали. (разм.550х450х200мм)
	компл.
	1
	3 184,16 
	3 184,16
	 

	4,52
	02-01-04
	190
	 
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	2,3
	23 981,08 
	55 156,48
	 

	4,53
	02-01-04
	343
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0012
	84 771,90 
	101,73
	 

	4,54
	02-01-04
	344
	 
	Замазка защитная
	кг
	9,2
	65,01 
	598,09
	 

	4,55
	02-01-04
	345
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,092
	226,47 
	20,84
	 

	4,56
	02-01-04
	346
	 
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском
	компл.
	23
	1 122,40 
	25 815,20
	 

	4,57
	02-01-04
	347
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	2,3
	776,40 
	1 785,72
	 

	4,58
	02-01-04
	192
	 
	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	2,3
	69 314,02 
	159 422,25
	 

	4,59
	02-01-04
	341
	 
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,115
	2 365,97 
	272,09
	 

	4,60
	02-01-04
	349
	 
	Замазка защитная
	кг
	4,6
	65,01 
	299,05
	 

	4,61
	02-01-04
	351
	 
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	23
	886,23 
	20 383,29
	 

	4,62
	02-01-04
	352
	 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: для детских учреждений размером 450х330х150 мм
	компл.
	23
	1 715,75 
	39 462,25
	 

	4,63
	02-01-04
	353
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	4,6
	839,82 
	3 863,17
	 

	4,64
	02-01-04
	196
	 
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,8
	11 301,73 
	9 041,38
	 

	4,65
	02-01-04
	348
	 
	Поддоны душевые
	компл.
	8
	1 900,32 
	15 202,56
	 

	4,66
	02-01-04
	350
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,6
	840,32 
	1 344,51
	 

	4,67
	02-01-04
	198
	 
	Установка смесителей (для душа)
	10 шт
	0,8
	6 132,69 
	4 906,15
	 

	4,68
	02-01-04
	340
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,016
	459,61 
	7,35
	 

	4,69
	02-01-04
	342
	 
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	8
	753,75 
	6 030,00
	 

	4,70
	02-01-04
	199
	 
	Установка ванн ножных и ручных
	10 компл.
	0,3
	28 082,99 
	8 424,90
	 

	4,71
	02-01-04
	358
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0002
	104 177,51 
	20,84
	 

	4,72
	02-01-04
	359
	 
	Замазка защитная
	кг
	1,2
	67,41 
	80,89
	 

	4,73
	02-01-04
	360
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,012
	0,00 
	0,00
	 

	4,74
	02-01-04
	354
	 
	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ размером 1500х700х560 мм
	компл.
	3
	5 114,91 
	15 344,73
	 

	4,75
	02-01-04
	361
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,6
	837,50 
	502,50
	 

	4,76
	02-01-04
	200
	 
	Установка смесителей (для ванны))
	10 шт
	0,3
	6 132,17 
	1 839,65
	 

	4,77
	02-01-04
	363
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,006
	0,00 
	0,00
	 

	4,78
	02-01-04
	355
	 
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	3
	753,75 
	2 261,25
	 

	4,79
	02-01-04
	201
	 
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (с пьедисталом детский )
	10 компл.
	1,6
	19 642,83 
	31 428,53
	 

	4,80
	02-01-04
	202
	 
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	16
	886,12 
	14 177,92
	 

	4,81
	02-01-04
	368
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0011
	86 907,44 
	95,60
	 

	4,82
	02-01-04
	369
	 
	Замазка защитная
	кг
	3,2
	65,88 
	210,82
	 

	4,83
	02-01-04
	370
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,064
	210,66 
	13,48
	 

	4,84
	02-01-04
	371
	 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: для детских учреждений размером 450х330х150 мм
	компл.
	16
	1 715,72 
	27 451,52
	 

	4,85
	02-01-04
	372
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	3,2
	840,32 
	2 689,02
	 

	4,86
	02-01-04
	206
	 
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (с пьедисталом взрослый )
	10 компл.
	0,8
	19 640,53 
	15 712,42
	 

	4,87
	02-01-04
	207
	 
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	8
	886,12 
	7 088,96
	 

	4,88
	02-01-04
	362
	 
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0006
	89 878,63 
	53,93
	 

	4,89
	02-01-04
	364
	 
	Замазка защитная
	кг
	1,6
	63,59 
	101,74
	 

	4,90
	02-01-04
	365
	 
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,032
	229,80 
	7,35
	 

	4,91
	02-01-04
	366
	 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм
	компл.
	8
	1 875,66 
	15 005,28
	 

	4,92
	02-01-04
	367
	 
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,6
	840,32 
	1 344,51
	 

	4,93
	02-01-04
	211
	 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	1
	10 886,46 
	10 886,46
	 

	4,94
	02-01-04
	213
	Оборудование
	Мембранный гидроаккумулятор DE200 V=150л
	шт
	1
	24 543,70 
	24 543,70
	-

	4,95
	02-01-04
	214
	 
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	1
	1 622,72 
	1 622,72
	 

	4,96
	02-01-04
	203
	 
	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
	шт
	1
	332,14 
	332,14
	 

	4,97
	02-01-04
	356
	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	1
	122,56 
	122,56
	 

	4,98
	02-01-04
	215
	 
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	1
	303,95 
	303,95
	 

	4,99
	02-01-04
	357
	Оборудование
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном
	компл.
	1
	1 050,35 
	1 050,35
	-

	4,100
	02-01-04
	373
	 
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм
	шт
	1
	1 713,41 
	1 713,41
	 

	4,101
	02-01-04
	374
	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	1
	122,56 
	122,56
	 

	4,102
	02-01-04
	375
	 
	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром: 15 мм
	шт
	1
	1 005,01 
	1 005,01
	 

	4,103
	02-01-04
	377
	 
	Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм
	шт
	6
	286,39 
	1 718,34
	 

	4,104
	02-01-04
	376
	 
	Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм
	шт
	6
	173,22 
	1 039,32
	 

	4,105
	02-01-04
	229
	 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,11
	43 509,43 
	4 786,04
	 

	4,106
	02-01-04
	378
	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	11
	330,24 
	3 632,64
	 

	4,107
	02-01-04
	230
	 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	0,025
	33 042,66 
	826,07
	 

	4,108
	02-01-04
	379
	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2,5
	162,76 
	406,90
	 

	4,109
	02-01-04
	231
	 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,03
	34 439,86 
	1 033,20
	 

	4,110
	02-01-04
	380
	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	260,24 
	780,72
	 

	4,111
	02-01-04
	232
	 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,28
	56 015,11 
	15 684,23
	 

	4,112
	02-01-04
	381
	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	28
	226,74 
	6 348,72
	 

	4,113
	02-01-04
	233
	 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м
	0,02
	56 807,39 
	1 136,15
	 

	4,114
	02-01-04
	382
	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм / прим.диаметром 40мм
	м
	2
	142,78 
	285,56
	 

	4,115
	02-01-04
	234
	 
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,65
	82,96 
	53,92
	 

	4,116
	02-01-04
	235
	 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,24
	5 510,17 
	1 322,44
	 

	4,117
	02-01-04
	236
	 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	100 м2
	0,24
	4 024,11 
	965,79
	 

	4,118
	02-01-04
	237
	 
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
	10 м
	5,6
	3 531,53 
	19 776,57
	 

	4,119
	02-01-04
	383
	 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 57 мм
	10 м
	5,94
	4 048,88 
	24 050,35
	 

	4,120
	02-01-04
	384
	 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 42 мм
	10 м
	0,22
	3 208,89 
	705,96
	 

	4,121
	02-01-04
	385
	 
	Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт
	17
	550,38 
	9 356,46
	 

	4,122
	02-01-04
	386
	 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм
	шт
	6
	944,13 
	5 664,78
	 

	4,123
	02-01-04
	388
	 
	Поплавочный рычажный кран dy50-угловой (Ру16)
	шт
	6
	47 475,13 
	284 850,78
	 

	4,124
	02-01-04
	389
	 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	16
	1 431,37 
	22 901,92
	 

	4,125
	02-01-04
	390
	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	32
	205,60 
	6 579,20
	 

	4,126
	02-01-04
	391
	 
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	16
	8 373,65 
	133 978,40
	 

	4,127
	02-01-04
	244
	Оборудование
	Насосная установка для  нужд пожаротушения HYDRO МХ 1/1 2 CR10-4
	шт
	1
	982 085,09 
	982 085,09
	-

	02-01-05 ОВ вентиляция
	 
	 
	 
	900 124,18
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	504 664,06
	 

	5,1
	02-01-05
	3
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 271,56 
	1 271,56
	 

	5,2
	02-01-05
	380
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,3
	02-01-05
	24
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,4
	02-01-05
	426
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х200) Арктос
	шт.
	1
	658,16 
	658,16
	 

	5,5
	02-01-05
	6
	 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм
	шт
	2
	2 012,46 
	4 024,92
	 

	5,6
	02-01-05
	428
	 
	Зонт вытяжной 900х920
	шт.
	2
	3 269,34 
	6 538,68
	 

	5,7
	02-01-05
	33
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	14
	1 234,49 
	17 282,86
	 

	5,8
	02-01-05
	449
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	6
	697,17 
	4 183,02
	 

	5,9
	02-01-05
	450
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 100х200) Арктос
	шт.
	1
	658,16 
	658,16
	 

	5,10
	02-01-05
	451
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	2
	913,09 
	1 826,18
	 

	5,11
	02-01-05
	452
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 200х200) Арктос
	шт.
	2
	913,09 
	1 826,18
	 

	5,12
	02-01-05
	453
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 300х600) Арктос
	шт.
	1
	4 392,61 
	4 392,61
	 

	5,13
	02-01-05
	454
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 300х1000) Арктос
	шт.
	2
	4 396,29 
	8 792,58
	 

	5,14
	02-01-05
	43
	 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм
	шт
	5
	2 002,18 
	10 010,90
	 

	5,15
	02-01-05
	455
	 
	Зонт вытяжной 900х920
	шт.
	4
	3 267,80 
	13 071,20
	 

	5,16
	02-01-05
	456
	 
	Зонт вытяжной 1350х920
	шт.
	1
	4 413,45 
	4 413,45
	 

	5,17
	02-01-05
	50
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	7
	1 239,95 
	8 679,65
	 

	5,18
	02-01-05
	485
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	4
	697,68 
	2 790,72
	 

	5,19
	02-01-05
	486
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х200) Арктос
	шт.
	1
	658,16 
	658,16
	 

	5,20
	02-01-05
	487
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	2
	913,09 
	1 826,18
	 

	5,21
	02-01-05
	71
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	13
	1 232,87 
	16 027,31
	 

	5,22
	02-01-05
	544
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	4
	697,68 
	2 790,72
	 

	5,23
	02-01-05
	545
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	7
	911,86 
	6 383,02
	 

	5,24
	02-01-05
	546
	 
	Решетки приточно-вытяжные (АДР-К 200х300) Арктос
	шт.
	2
	1 157,60 
	2 315,20
	 

	5,25
	02-01-05
	90
	 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм
	шт
	1
	1 975,70 
	1 975,70
	 

	5,26
	02-01-05
	578
	 
	Зонт вытяжной 1000х2000
	шт.
	1
	4 087,44 
	4 087,44
	 

	5,27
	02-01-05
	99
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,28
	02-01-05
	611
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х250) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,29
	02-01-05
	103
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,30
	02-01-05
	616
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х300) Арктос
	шт.
	1
	1 160,66 
	1 160,66
	 

	5,31
	02-01-05
	107
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,32
	02-01-05
	621
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х300) Арктос
	шт.
	1
	1 160,66 
	1 160,66
	 

	5,33
	02-01-05
	112
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,34
	02-01-05
	626
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х250) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,35
	02-01-05
	116
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,36
	02-01-05
	631
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х500) Арктос
	шт.
	1
	1 724,44 
	1 724,44
	 

	5,37
	02-01-05
	120
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,38
	02-01-05
	636
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х250) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,39
	02-01-05
	124
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,40
	02-01-05
	641
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х250) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,41
	02-01-05
	128
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,42
	02-01-05
	646
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,43
	02-01-05
	131
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,44
	02-01-05
	651
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,45
	02-01-05
	134
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,46
	02-01-05
	656
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,47
	02-01-05
	138
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,48
	02-01-05
	661
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,49
	02-01-05
	142
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,50
	02-01-05
	666
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,51
	02-01-05
	146
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,52
	02-01-05
	671
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,53
	02-01-05
	150
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,54
	02-01-05
	676
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,55
	02-01-05
	154
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,56
	02-01-05
	681
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,57
	02-01-05
	158
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,58
	02-01-05
	686
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,59
	02-01-05
	162
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,60
	02-01-05
	691
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,61
	02-01-05
	166
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,62
	02-01-05
	696
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,63
	02-01-05
	170
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,64
	02-01-05
	701
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,65
	02-01-05
	174
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,66
	02-01-05
	706
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,67
	02-01-05
	178
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,68
	02-01-05
	711
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,69
	02-01-05
	182
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,70
	02-01-05
	716
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,71
	02-01-05
	186
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,72
	02-01-05
	721
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,73
	02-01-05
	190
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,74
	02-01-05
	726
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,75
	02-01-05
	194
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,76
	02-01-05
	731
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,77
	02-01-05
	198
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,78
	02-01-05
	736
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,79
	02-01-05
	202
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,80
	02-01-05
	741
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,81
	02-01-05
	206
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,82
	02-01-05
	746
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,83
	02-01-05
	210
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,84
	02-01-05
	751
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,85
	02-01-05
	214
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,86
	02-01-05
	756
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,87
	02-01-05
	218
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,88
	02-01-05
	762
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,89
	02-01-05
	222
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,90
	02-01-05
	767
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,91
	02-01-05
	226
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,92
	02-01-05
	772
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,93
	02-01-05
	230
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,94
	02-01-05
	777
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,95
	02-01-05
	234
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,96
	02-01-05
	782
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,97
	02-01-05
	238
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,98
	02-01-05
	787
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,99
	02-01-05
	242
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,100
	02-01-05
	792
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,101
	02-01-05
	246
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,102
	02-01-05
	797
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,103
	02-01-05
	250
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,104
	02-01-05
	802
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,105
	02-01-05
	254
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,106
	02-01-05
	807
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,107
	02-01-05
	258
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,108
	02-01-05
	812
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,109
	02-01-05
	262
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,110
	02-01-05
	817
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,111
	02-01-05
	266
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,112
	02-01-05
	822
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,113
	02-01-05
	270
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,114
	02-01-05
	827
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,115
	02-01-05
	274
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,116
	02-01-05
	832
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,117
	02-01-05
	278
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,118
	02-01-05
	837
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,119
	02-01-05
	282
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,120
	02-01-05
	842
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,121
	02-01-05
	286
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,122
	02-01-05
	847
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,123
	02-01-05
	290
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,124
	02-01-05
	852
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,125
	02-01-05
	294
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,126
	02-01-05
	857
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,127
	02-01-05
	298
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,128
	02-01-05
	862
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,129
	02-01-05
	302
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,130
	02-01-05
	867
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,131
	02-01-05
	306
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,132
	02-01-05
	872
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,133
	02-01-05
	310
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,134
	02-01-05
	877
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,135
	02-01-05
	314
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,136
	02-01-05
	882
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,137
	02-01-05
	318
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,138
	02-01-05
	887
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,139
	02-01-05
	322
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,140
	02-01-05
	892
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,141
	02-01-05
	326
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,142
	02-01-05
	897
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,143
	02-01-05
	330
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,144
	02-01-05
	902
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,145
	02-01-05
	334
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,146
	02-01-05
	907
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,147
	02-01-05
	338
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,148
	02-01-05
	912
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,149
	02-01-05
	342
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,150
	02-01-05
	917
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,151
	02-01-05
	346
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,152
	02-01-05
	922
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,153
	02-01-05
	350
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,154
	02-01-05
	927
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К Ø100) Арктос
	шт.
	1
	291,70 
	291,70
	 

	5,155
	02-01-05
	354
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,156
	02-01-05
	932
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х200) Арктос
	шт.
	1
	909,41 
	909,41
	 

	5,157
	02-01-05
	358
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,158
	02-01-05
	937
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 200х400) Арктос
	шт.
	1
	1 446,23 
	1 446,23
	 

	5,159
	02-01-05
	362
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,160
	02-01-05
	942
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 100х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,161
	02-01-05
	366
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,162
	02-01-05
	947
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,163
	02-01-05
	370
	 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 256,26 
	1 256,26
	 

	5,164
	02-01-05
	952
	 
	Решетки вытяжные (АДР-К 150х150) Арктос
	шт.
	1
	699,83 
	699,83
	 

	5,165
	02-01-05
	962
	 
	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т
	шт
	1
	18 515,41 
	18 515,41
	 

	5,166
	02-01-05
	973
	Оборудование
	Вентилятор крышный ВКРН-АФ8 ДУ-4
	шт
	1
	256 871,11 
	256 871,11
	-

	5,167
	02-01-05
	976
	 
	Поддон для крышных вентиляторов ПД-2
	шт
	1
	17 870,73 
	17 870,73
	 

	5,168
	02-01-05
	1082
	 
	Болты анкерные
	т
	0,0053
	102 443,15 
	542,95
	 

	5,169
	02-01-05
	963
	 
	Шкаф управления и регулирования
	шкаф
	1
	13 574,94 
	13 574,94
	 

	5,170
	02-01-05
	979
	Оборудование
	Шкаф управления (ШУВ-ДУ-АВР-380-ВДх1х18,5-IP40)
	шт
	1
	85 489,29 
	85 489,29
	-

	5,171
	02-01-05
	964
	 
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м
	100 шт
	0,01
	220 856,33 
	2 208,56
	 

	5,172
	02-01-05
	974
	 
	Стакан монтажный СК-1000
	шт
	1
	19 813,34 
	19 813,34
	 

	5,173
	02-01-05
	965
	 
	Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм
	шт
	1
	1 799,21 
	1 799,21
	 

	5,174
	02-01-05
	975
	 
	Клапан обратный КЛ-800
	шт
	1
	22 162,85 
	22 162,85
	 

	5,175
	02-01-05
	966
	 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм
	шт
	4
	3 043,82 
	12 175,28
	 

	5,176
	02-01-05
	977
	Оборудование
	Клапан противопожарный дымовой КВМ-Д-800х400
	шт
	4
	17 669,43 
	70 677,72
	-

	5,177
	02-01-05
	970
	 
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	6
	949,85 
	5 699,10
	 

	5,178
	02-01-05
	978
	Оборудование
	Реечный электропривод для окон и фрамуг APRI DUO
	шт
	6
	15 270,99 
	91 625,94
	-

	5,179
	02-01-05
	971
	 
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 шт
	0,12
	8 078,87 
	969,46
	 

	5,180
	02-01-05
	972
	 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	6
	370,96 
	2 225,76
	 

	02-01-06 ОВ Отопление
	 
	 
	 
	330 502,64
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	15 609,46
	 

	6,1
	02-01-06
	22
	 
	Установка кранов воздушных (установка клапанов, термоголовок, регуляторов)
	компл.
	140
	255,30 
	35 742,00
	 

	6,2
	02-01-06
	1
	 
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
	10 компл.
	-14
	1 395,37 
	-19 535,18
	 

	6,3
	02-01-06
	3
	 
	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152
	шт
	38
	1 283,99 
	48 791,62
	 

	6,4
	02-01-06
	4
	 
	Термостатическая головка RA 2994 Danfoss
	шт
	102
	1 608,61 
	164 078,22
	 

	6,5
	02-01-06
	29
	 
	Установка конвекторов
	100 кВт
	0,01
	83 096,89 
	830,97
	 

	6,6
	02-01-06
	31
	 
	Электроконвектор ЭВУС - 1,0
	шт
	1
	2 192,63 
	2 192,63
	 

	6,7
	02-01-06
	59
	 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	13,53
	5 804,88 
	78 540,03
	 

	6,8
	02-01-06
	60
	 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,56
	5 819,49 
	3 258,91
	 

	6,9
	02-01-06
	110
	 
	Установка фильтров диаметром : 32 мм (установка аппарата магнитной обработки воды)
	10 шт
	0,1
	7 843,95 
	784,40
	 

	6,10
	02-01-06
	112
	Оборудование
	Аппарат магнитной обработки воды диаметром 32 мм
	шт.
	1
	14 687,80 
	14 687,80
	-

	6,11
	02-01-06
	143
	 
	Установка манометров: с трехходовым краном (установка термоманометра)
	компл.
	1
	209,58 
	209,58
	 

	6,12
	02-01-06
	146
	Оборудование
	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном
	компл.
	1
	921,66 
	921,66
	-

	02-01-08 ТХ
	 
	 
	 
	22 349 082,20
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	22 349 082,20
	 

	7.1
	02-01-08
	2
	Оборудование
	Шкаф для детской одежды на опорах с обогревом «подсушкой», 5-секционный
	шт.
	30
	12 136,77 
	364 103,10
	-

	7.2
	02-01-08
	3
	Оборудование
	Стеллаж секционный для обуви (25 секций)
	шт.
	7
	9 083,23 
	63 582,61
	-

	7.3
	02-01-08
	4
	Оборудование
	Шкаф для одежды персонала 640 х 380-1900
	шт.
	10
	12 153,96 
	121 539,60
	-

	7.4
	02-01-08
	5
	Оборудование
	Шкаф - стеллаж для выносных игрушек
	шт.
	10
	5 209,12 
	52 091,20
	-

	7.5
	02-01-08
	6
	Оборудование
	Детские банкетки 90 х 30
	шт.
	35
	1 389,08 
	48 617,80
	-

	7.6
	02-01-08
	7
	Оборудование
	Тумба для обуви открытая с полкой
	шт.
	28
	3 742,25 
	104 783,00
	-

	7.7
	02-01-08
	8
	Оборудование
	Стул для взрослых
	шт.
	12
	1 649,68 
	19 796,16
	-

	7.8
	02-01-08
	9
	Оборудование
	Зеркало
	шт.
	7
	1 215,64 
	8 509,48
	-

	7.9
	02-01-08
	10
	Оборудование
	Стол детский 2-местный с регулировкой высоты для дошкольного возраста (садовые группы) (возможность использования по одному столу и в комплекте)
	шт.
	40
	3 073,21 
	122 928,40
	-

	7.10
	02-01-08
	11
	Оборудование
	Стол детский 2-местный с регулировкой высоты, меняющимся наклоном крышки и ящиком для принадлежностей (садовые группы)
	шт.
	15
	7 309,58 
	109 643,70
	-

	7.11
	02-01-08
	12
	Оборудование
	Стол детский 4-местный с регулировкой высоты для раннего возраста (материал столешницы - фанера)
	шт.
	10
	12 119,15 
	121 191,50
	-

	7.12
	02-01-08
	13
	Оборудование
	Стульчик детский с регулировкой высоты для раннего возраста (материал - фанера, массив)
	шт.
	40
	2 569,75 
	102 790,00
	-

	7.13
	02-01-08
	14
	Оборудование
	Стульчик детский с регулировкой высоты (материал - фанера, массив)
	шт.
	110
	2 760,74 
	303 681,40
	-

	7.14
	02-01-08
	15
	Оборудование
	Стол с тумбой для воспитателя
	шт.
	7
	6 354,83 
	44 483,81
	-

	7.15
	02-01-08
	16
	Оборудование
	Стул для воспитателя
	шт.
	7
	1 649,68 
	11 547,76
	-

	7.16
	02-01-08
	17
	Оборудование
	Телевизор
	шт.
	7
	24 308,38 
	170 158,66
	-

	7.17
	02-01-08
	18
	Оборудование
	Доска настенная магнитно - маркерная
	шт.
	7
	5 980,14 
	41 860,98
	-

	7.18
	02-01-08
	19
	Оборудование
	Шкафы разного размера для игрушек, наглядных пособий
	шт.
	21
	13 890,39 
	291 698,19
	-

	7.19
	02-01-08
	20
	Оборудование
	Шкаф для пособий воспитателя
	шт.
	14
	5 521,58 
	77 302,12
	-

	7.20
	02-01-08
	21
	Оборудование
	Ковер напольный
	шт.
	7
	212 598,47 
	1 488 189,29
	-

	7.21
	02-01-08
	22
	Оборудование
	Комплект детской мебели (диванчик + 2 кресла)
	шт.
	7
	22 119,95 
	154 839,65
	-

	7.22
	02-01-08
	23
	Оборудование
	Спортивный уголок для группы
	шт.
	7
	15 626,80 
	109 387,60
	-

	7.23
	02-01-08
	24
	Оборудование
	Мостик (ранний возраст)
	шт.
	2
	15 540,83 
	31 081,66
	-

	7.24
	02-01-08
	25
	Оборудование
	Лесенка (ранний возраст)
	шт.
	2
	25 505,11 
	51 010,22
	-

	7.25
	02-01-08
	26
	Оборудование
	Горка (ранний возраст)
	шт.
	2
	3 455,63 
	6 911,26
	-

	7.26
	02-01-08
	27
	Оборудование
	Стол экспериментирования с водой и песком
	шт.
	7
	3 655,66 
	25 589,62
	-

	7.27
	02-01-08
	28
	Оборудование
	Игровой модуль «Кухня»
	шт.
	7
	13 143,70 
	92 005,90
	-

	7.28
	02-01-08
	29
	Оборудование
	Игровой модуль «Парикмахерская»
	шт.
	7
	10 956,15 
	76 693,05
	-

	7.29
	02-01-08
	30
	Оборудование
	Игровой модуль «Айболит»
	шт.
	7
	10 868,95 
	76 082,65
	-

	7.30
	02-01-08
	31
	Оборудование
	Стол дидактический для развития мелкой моторики рук, зрительно- моторной координации, улучшения зрительного восприятия
	шт.
	7
	19 082,00 
	133 574,00
	-

	7.31
	02-01-08
	32
	Оборудование
	Пылесос
	шт.
	7
	7 292,43 
	51 047,01
	-

	7.32
	02-01-08
	33
	Оборудование
	Халат белый из сорочечной ткани, размер 46-52
	шт.
	10
	884,77 
	8 847,70
	-

	7.33
	02-01-08
	34
	Оборудование
	Халат нейлоновый, размер 46-52
	шт.
	10
	753,63 
	7 536,30
	-

	7.34
	02-01-08
	35
	Оборудование
	Пилотка из сорочечной ткани
	шт.
	20
	114,47 
	2 289,40
	-

	7.35
	02-01-08
	36
	Оборудование
	Фартук из нейлона
	шт.
	20
	708,77 
	14 175,40
	-

	7.36
	02-01-08
	37
	Оборудование
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
	шт.
	7
	20 605,09 
	144 235,63
	-

	7.37
	02-01-08
	38
	Оборудование
	Кровать детские в комплекте с матрасом (140х60 см)
	шт.
	110
	6 146,49 
	676 113,90
	-

	7.38
	02-01-08
	39
	Оборудование
	Кровать детские в комплекте с матрасом (120х60 см) типа манеж
	шт.
	40
	7 646,85 
	305 874,00
	-

	7.39
	02-01-08
	40
	Оборудование
	Подушка
	шт.
	150
	640,39 
	96 058,50
	-

	7.40
	02-01-08
	41
	Оборудование
	Одеяло
	шт.
	150
	607,70 
	91 155,00
	-

	7.41
	02-01-08
	42
	Оборудование
	Покрывало
	шт.
	150
	639,37 
	95 905,50
	-

	7.42
	02-01-08
	43
	Оборудование
	Наволочка
	шт.
	450
	165,47 
	74 461,50
	-

	7.43
	02-01-08
	44
	Оборудование
	Простыня детская
	шт.
	450
	260,46 
	117 207,00
	-

	7.44
	02-01-08
	45
	Оборудование
	Пододеяльник
	шт.
	450
	434,09 
	195 340,50
	-

	7.45
	02-01-08
	46
	Оборудование
	Наматрасник на детский матрац
	шт.
	450
	451,44 
	203 148,00
	-

	7.46
	02-01-08
	47
	Оборудование
	Шкаф для чистого белья
	шт.
	6
	8 386,50 
	50 319,00
	-

	7.47
	02-01-08
	48
	Оборудование
	Прикроватные коврики
	шт.
	150
	312,51 
	46 876,50
	-

	7.48
	02-01-08
	49
	Оборудование
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
	шт.
	7
	20 605,09 
	144 235,63
	-

	7.49
	02-01-08
	50
	Оборудование
	Бак для мусора с крышкой
	шт.
	7
	1 391,25 
	9 738,75
	-

	7.50
	02-01-08
	51
	Оборудование
	Вешалка для полотенец (5-секционная)
	шт.
	30
	2 795,51 
	83 865,30
	-

	7.51
	02-01-08
	52
	Оборудование
	Зеркало
	шт.
	7
	728,89 
	5 102,23
	-

	7.52
	02-01-08
	53
	Оборудование
	Душевой поддон с душем
	шт.
	7
	12 590,42 
	88 132,94
	-

	7.53
	02-01-08
	54
	Оборудование
	Ванночка (ранний возраст)
	шт.
	2
	955,37 
	1 910,74
	-

	7.54
	02-01-08
	55
	Оборудование
	Умывальник для персонала
	шт.
	6
	2 301,92 
	13 811,52
	-

	7.55
	02-01-08
	56
	Оборудование
	Шкаф хозяйственный
	шт.
	6
	9 778,19 
	58 669,14
	-

	7.56
	02-01-08
	57
	Оборудование
	Шкаф для хранения инвентаря
	шт.
	6
	11 179,47 
	67 076,82
	-

	7.57
	02-01-08
	58
	Оборудование
	Горшок
	шт.
	42
	148,09 
	6 219,78
	-

	7.58
	02-01-08
	59
	Оборудование
	Слив-видуар (ранний возраст)
	шт.
	2
	43 407,71 
	86 815,42
	-

	7.59
	02-01-08
	60
	Оборудование
	Стеллаж секционный для хранения горшков (12-секционный)
	шт.
	4
	5 034,84 
	20 139,36
	-

	7.60
	02-01-08
	61
	Оборудование
	Емкость с крышкой для замачивания контрольного горшка (ранний возраст)
	шт.
	2
	653,25 
	1 306,50
	-

	7.61
	02-01-08
	62
	Оборудование
	Бак с крышкой для грязного белья (ранний возраст)
	шт.
	2
	1 239,71 
	2 479,42
	-

	7.62
	02-01-08
	63
	Оборудование
	Навесной электроводонагреватель объемом 80 литров, 1,5 квт.220 в (в зависимости от вида горячего водоснабжения)
	шт.
	6
	15 279,57 
	91 677,42
	-

	7.63
	02-01-08
	64
	Оборудование
	Полотенце для лица
	шт.
	450
	86,85 
	39 082,50
	-

	7.64
	02-01-08
	65
	Оборудование
	Полотенце для ног
	шт.
	450
	225,72 
	101 574,00
	-

	7.65
	02-01-08
	66
	Оборудование
	Мешок для переноса белья из х.б. ткани
	шт.
	12
	304,36 
	3 652,32
	-

	7.66
	02-01-08
	67
	Оборудование
	Стол раздаточный в буфетные комнаты
	шт.
	6
	16 217,17 
	97 303,02
	-

	7.67
	02-01-08
	68
	Оборудование
	Шкаф – сушка навесной 2-дверный
	шт.
	6
	9 549,40 
	57 296,40
	-

	7.68
	02-01-08
	69
	Оборудование
	Тумба с двойной мойкой
	шт.
	6
	28 301,56 
	169 809,36
	-

	7.69
	02-01-08
	70
	Оборудование
	Электронагреватель воды (в зависимости от вида горячего водоснабжения)
	шт.
	6
	15 279,57 
	91 677,42
	-

	7.70
	02-01-08
	71
	Оборудование
	Пианино
	шт.
	1
	121 539,61 
	121 539,61
	-

	7.71
	02-01-08
	72
	Оборудование
	Стул для пианино
	шт.
	1
	4 338,69 
	4 338,69
	-

	7.72
	02-01-08
	73
	Оборудование
	Стул детский, на сидении нанесен рисунок
	шт.
	30
	2 187,73 
	65 631,90
	-

	7.73
	02-01-08
	74
	Оборудование
	Комплект аудиотехники
	шт.
	1
	19 970,22 
	19 970,22
	-

	7.74
	02-01-08
	75
	Оборудование
	Станок хореографический 2-рядный
	шт.
	2
	6 180,79 
	12 361,58
	-

	7.75
	02-01-08
	76
	Оборудование
	Ковер
	шт.
	3
	34 294,01 
	102 882,03
	-

	7.76
	02-01-08
	77
	Оборудование
	Стол для педагога
	шт.
	1
	6 039,84 
	6 039,84
	-

	7.77
	02-01-08
	78
	Оборудование
	Стул для педагога
	шт.
	1
	1 649,68 
	1 649,68
	-

	7.78
	02-01-08
	79
	Оборудование
	Стул полумягкий для взрослых
	шт.
	20
	1 736,21 
	34 724,20
	-

	7.79
	02-01-08
	80
	Оборудование
	Тумба для установки аудиотехники
	шт.
	1
	4 149,94 
	4 149,94
	-

	7.80
	02-01-08
	81
	Оборудование
	Шкаф для методических пособий
	шт.
	2
	10 174,47 
	20 348,94
	-

	7.81
	02-01-08
	82
	Оборудование
	Шкаф костюмерной
	шт.
	2
	7 656,43 
	15 312,86
	-

	7.82
	02-01-08
	83
	Оборудование
	Набор костюмов: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга
	шт.
	1
	11 460,75 
	11 460,75
	-

	7.83
	02-01-08
	84
	Оборудование
	Костюмы детские для театральной деятельности по сказкам («Репка»,«Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба» и т.д.)
	шт.
	1
	24 308,90 
	24 308,90
	-

	7.84
	02-01-08
	85
	Оборудование
	Набор детских музыкальных инструментов состав набора: маракасы, бубен, труба, барабан, тарелки, кастаньеты
	шт.
	4
	2 431,01 
	9 724,04
	-

	7.85
	02-01-08
	86
	Оборудование
	Пылесос
	шт.
	1
	7 289,97 
	7 289,97
	-

	7.86
	02-01-08
	87
	Оборудование
	Доска магнитно-маркерная
	шт.
	1
	5 978,56 
	5 978,56
	-

	7.87
	02-01-08
	88
	Оборудование
	Скамейка гимнастическая, длина 300 см, ширина 24 см, высота 25 см
	шт.
	2
	14 216,55 
	28 433,10
	-

	7.88
	02-01-08
	89
	Оборудование
	Скамейка гимнастическая, длина 300 см, ширина 24 см, высота 30 см
	шт.
	2
	14 411,43 
	28 822,86
	-

	7.89
	02-01-08
	90
	Оборудование
	Скамейка гимнастическая, длина 300 см, ширина 24 см, высота 40 см
	шт.
	2
	14 759,50 
	29 519,00
	-

	7.90
	02-01-08
	91
	Оборудование
	Степ-платформа
	шт.
	30
	3 335,80 
	100 074,00
	-

	7.91
	02-01-08
	92
	Оборудование
	Палка гимнастическая не менее 750 мм
	шт.
	30
	114,44 
	3 433,20
	-

	7.92
	02-01-08
	93
	Оборудование
	Мешок с грузом вес 100 гр
	шт.
	30
	86,93 
	2 607,90
	-

	7.93
	02-01-08
	94
	Оборудование
	Мешок с грузом вес 150 гр
	шт.
	30
	91,88 
	2 756,40
	-

	7.94
	02-01-08
	95
	Оборудование
	Мешок с грузом вес 200 гр
	шт.
	30
	91,88 
	2 756,40
	-

	7.95
	02-01-08
	96
	Оборудование
	Гантели детские вес не более 250 гр
	шт.
	30
	188,87 
	5 666,10
	-

	7.96
	02-01-08
	97
	Оборудование
	Диск «Здоровье»
	шт.
	30
	520,85 
	15 625,50
	-

	7.97
	02-01-08
	98
	Оборудование
	Дорожка - балансир
	шт.
	1
	4 190,39 
	4 190,39
	-

	7.98
	02-01-08
	99
	Оборудование
	Канат с узлами со стальной петлей для подвешивания
	шт.
	1
	5 056,90 
	5 056,90
	-

	7.99
	02-01-08
	100
	Оборудование
	Канат гладкий
	шт.
	1
	3 196,41 
	3 196,41
	-

	7.100
	02-01-08
	101
	Оборудование
	Шнур короткий плетеный
	шт.
	30
	312,50 
	9 375,00
	-

	7.101
	02-01-08
	102
	Оборудование
	Мат гимнастический складной
	шт.
	5
	3 732,74 
	18 663,70
	-

	7.102
	02-01-08
	103
	Оборудование
	Батут детский, диаметр 1200 мм
	шт.
	2
	23 343,12 
	46 686,24
	-

	7.103
	02-01-08
	104
	Оборудование
	Щит баскетбольный навесной детский
	шт.
	4
	4 340,53 
	17 362,12
	-

	7.104
	02-01-08
	105
	Оборудование
	Стенка гимнастическая деревянная, высота 270 см, ширина пролета 80 см
	шт.
	8
	6 684,99 
	53 479,92
	-

	7.105
	02-01-08
	106
	Оборудование
	Детский пристенный спортивный комплекс типа/Юниор
	шт.
	3
	11 111,86 
	33 335,58
	-

	7.106
	02-01-08
	107
	Оборудование
	Куб для спрыгивания разной высоты, ребро - 20, 30, 40 см
	шт.
	3
	5 729,36 
	17 188,08
	-

	7.107
	02-01-08
	108
	Оборудование
	Стойка для прыжков в высоту
	шт.
	2
	1 795,53 
	3 591,06
	-

	7.108
	02-01-08
	109
	Оборудование
	Стол для педагога
	шт.
	1
	6 009,20 
	6 009,20
	-

	7.109
	02-01-08
	110
	Оборудование
	Стеллаж для хранения спортивного оборудования
	шт.
	2
	34 726,65 
	69 453,30
	-

	7.110
	02-01-08
	111
	Оборудование
	Контейнер для хранения мячей передвижной
	шт.
	3
	7 874,19 
	23 622,57
	-

	7.111
	02-01-08
	112
	Оборудование
	Обруч на подставке
	шт.
	2
	6 042,91 
	12 085,82
	-

	7.112
	02-01-08
	113
	Оборудование
	Дуга для подлезания, высота 50 см, ширина 50 см
	шт.
	4
	2 254,22 
	9 016,88
	-

	7.113
	02-01-08
	114
	Оборудование
	Дуга для подлезания, высота 30-40 см, ширина 50см
	шт.
	4
	2 083,86 
	8 335,44
	-

	7.114
	02-01-08
	115
	Оборудование
	Мяч-попрыгунчик, диаметр 50 см
	шт.
	10
	661,96 
	6 619,60
	-

	7.115
	02-01-08
	116
	Оборудование
	Мяч диаметр 8 см
	шт.
	30
	86,93 
	2 607,90
	-

	7.116
	02-01-08
	117
	Оборудование
	Мяч диаметр 10-12 см
	шт.
	30
	104,18 
	3 125,40
	-

	7.117
	02-01-08
	118
	Оборудование
	Мяч диаметр 20 см
	шт.
	30
	121,58 
	3 647,40
	-

	7.118
	02-01-08
	119
	Оборудование
	Мяч футбольный
	шт.
	6
	709,63 
	4 257,78
	-

	7.119
	02-01-08
	120
	Оборудование
	Гимнастическая палка 80 см
	шт.
	30
	108,26 
	3 247,80
	-

	7.120
	02-01-08
	121
	Оборудование
	Фишка-конус для разметки игрового поля
	шт.
	10
	76,36 
	763,60
	-

	7.121
	02-01-08
	122
	Оборудование
	Ребристая доска
	шт.
	4
	2 952,21 
	11 808,84
	-

	7.122
	02-01-08
	123
	Оборудование
	Дорожка массажная
	шт.
	4
	1 401,19 
	5 604,76
	-

	7.123
	02-01-08
	124
	Оборудование
	Кольцеброс
	шт.
	2
	676,54 
	1 353,08
	-

	7.124
	02-01-08
	125
	Оборудование
	Мишень навесная
	шт.
	2
	2 700,04 
	5 400,08
	-

	7.125
	02-01-08
	126
	Оборудование
	Кегли
	шт.
	2
	911,86 
	1 823,72
	-

	7.126
	02-01-08
	127
	Оборудование
	Обруч диаметр 50 см
	шт.
	30
	146,01 
	4 380,30
	-

	7.127
	02-01-08
	128
	Оборудование
	Обруч диаметр 65 см
	шт.
	30
	153,17 
	4 595,10
	-

	7.128
	02-01-08
	129
	Оборудование
	Уголок передвижной с набором мелких пособий предназначен для хранения и передвижения спортивных принадлежностей
	шт.
	4
	17 363,33 
	69 453,32
	-

	7.129
	02-01-08
	130
	Оборудование
	Лестница веревочная
	шт.
	2
	781,33 
	1 562,66
	-

	7.130
	02-01-08
	131
	Оборудование
	Контейнеры для хранения мелкого инвентаря
	шт.
	8
	609,60 
	4 876,80
	-

	7.131
	02-01-08
	132
	Оборудование
	Комплект офисной мебели
	шт.
	1
	86 815,41 
	86 815,41
	-

	7.132
	02-01-08
	133
	Оборудование
	Стул мягкий
	шт.
	10
	2 083,55 
	20 835,50
	-

	7.133
	02-01-08
	134
	Оборудование
	Сейф
	шт.
	1
	20 261,91 
	20 261,91
	-

	7.134
	02-01-08
	135
	Оборудование
	Компьютер, принтер
	шт.
	1
	82 471,82 
	82 471,82
	-

	7.135
	02-01-08
	136
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	1
	6 075,39 
	6 075,39
	-

	7.136
	02-01-08
	137
	Оборудование
	Шкаф книжный
	шт.
	1
	10 173,85 
	10 173,85
	-

	7.137
	02-01-08
	138
	Оборудование
	Стул мягкий
	шт.
	2
	1 736,70 
	3 473,40
	-

	7.138
	02-01-08
	139
	Оборудование
	Сейф
	шт.
	1
	17 362,10 
	17 362,10
	-

	7.139
	02-01-08
	140
	Оборудование
	Компьютер, принтер
	шт.
	1
	78 131,91 
	78 131,91
	-

	7.140
	02-01-08
	141
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	4
	6 077,23 
	24 308,92
	-

	7.141
	02-01-08
	142
	Оборудование
	Стул мягкий
	шт.
	10
	2 083,55 
	20 835,50
	-

	7.142
	02-01-08
	143
	Оборудование
	Шкаф книжный
	шт.
	3
	10 174,26 
	30 522,78
	-

	7.143
	02-01-08
	144
	Оборудование
	Компьютер, принтер
	шт.
	2
	78 131,91 
	156 263,82
	-

	7.144
	02-01-08
	145
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	1
	6 075,39 
	6 075,39
	-

	7.145
	02-01-08
	146
	Оборудование
	Шкаф книжный
	шт.
	2
	10 174,47 
	20 348,94
	-

	7.146
	02-01-08
	147
	Оборудование
	Стул мягкий
	шт.
	3
	2 083,55 
	6 250,65
	-

	7.147
	02-01-08
	148
	Оборудование
	Мягкий уголок
	шт.
	1
	53 305,79 
	53 305,79
	-

	7.148
	02-01-08
	149
	Оборудование
	«Сухой бассейн»
	шт.
	1
	21 009,54 
	21 009,54
	-

	7.149
	02-01-08
	150
	Оборудование
	Набор для рефлексии
	шт.
	1
	1 388,62 
	1 388,62
	-

	7.150
	02-01-08
	151
	Оборудование
	Компьютер, принтер
	шт.
	1
	81 605,31 
	81 605,31
	-

	7.151
	02-01-08
	152
	Оборудование
	Ковер
	шт.
	1
	20 953,16 
	20 953,16
	-

	7.152
	02-01-08
	153
	Оборудование
	Стол дидактический для развития мелкой моторики рук, зрительно- моторной координации, улучшения зрительного восприятия
	шт.
	1
	19 084,09 
	19 084,09
	-

	7.153
	02-01-08
	154
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	1
	6 075,39 
	6 075,39
	-

	7.154
	02-01-08
	155
	Оборудование
	Шкаф книжный
	шт.
	2
	10 174,47 
	20 348,94
	-

	7.155
	02-01-08
	156
	Оборудование
	Стул мягкий
	шт.
	2
	2 082,32 
	4 164,64
	-

	7.156
	02-01-08
	157
	Оборудование
	Зеркало
	шт.
	2
	1 316,93 
	2 633,86
	-

	7.157
	02-01-08
	158
	Оборудование
	Стол детский 2-местные с регулировкой высоты, меняющимся наклоном крышки и ящиком для принадлежностей (садовые группы)
	шт.
	4
	7 309,28 
	29 237,12
	-

	7.158
	02-01-08
	159
	Оборудование
	Стульчик детский с регулировкой высоты для дошкольного возраста (материал - фанера, массив)
	шт.
	8
	2 065,94 
	16 527,52
	-

	7.159
	02-01-08
	160
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	2
	6 076,00 
	12 152,00
	-

	7.160
	02-01-08
	161
	Оборудование
	Шкаф для пособий воспитателей
	шт.
	4
	10 174,47 
	40 697,88
	-

	7.161
	02-01-08
	162
	Оборудование
	Стул мягкий
	шт.
	4
	1 649,68 
	6 598,72
	-

	7.162
	02-01-08
	163
	Оборудование
	Стол детский 2-местный с регулировкой высоты (материал столешницы фанера)
	шт.
	8
	1 649,68 
	13 197,44
	-

	7.163
	02-01-08
	164
	Оборудование
	Стул детский с регулировкой высоты
	шт.
	16
	3 073,24 
	49 171,84
	-

	7.164
	02-01-08
	165
	Оборудование
	Аквариум
	шт.
	1
	2 065,17 
	2 065,17
	-

	7.165
	02-01-08
	166
	Оборудование
	Мольберт
	шт.
	16
	2 316,27 
	37 060,32
	-

	7.166
	02-01-08
	167
	Оборудование
	Потолочный проектор
	шт.
	1
	1 459,71 
	1 459,71
	-

	7.167
	02-01-08
	168
	Оборудование
	Ноутбук (планшет, нетбук) для детей
	шт.
	16
	60 259,64 
	964 154,24
	-

	7.168
	02-01-08
	169
	Оборудование
	Ноутбук для воспитателей
	шт.
	2
	65 979,91 
	131 959,82
	-

	7.169
	02-01-08
	170
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	2
	6 076,00 
	12 152,00
	-

	7.170
	02-01-08
	171
	Оборудование
	Стул для посетителей
	шт.
	6
	1 649,68 
	9 898,08
	-

	7.171
	02-01-08
	172
	Оборудование
	Ширма тип ШКП
	шт.
	1
	1 633,75 
	1 633,75
	-

	7.172
	02-01-08
	173
	Оборудование
	Кушетка
	шт.
	2
	10 399,98 
	20 799,96
	-

	7.173
	02-01-08
	174
	Оборудование
	Шкаф для документов
	шт.
	2
	7 986,74 
	15 973,48
	-

	7.174
	02-01-08
	175
	Оборудование
	Стол СИ-НН
	шт.
	1
	53 428,36 
	53 428,36
	-

	7.175
	02-01-08
	176
	Оборудование
	Холодильник фармацевтический
	шт.
	1
	34 273,18 
	34 273,18
	-

	7.176
	02-01-08
	177
	Оборудование
	Холодильник бытовой
	шт.
	1
	34 724,20 
	34 724,20
	-

	7.177
	02-01-08
	178
	Оборудование
	Ведро с педальной крышкой
	шт.
	2
	2 431,01 
	4 862,02
	-

	7.178
	02-01-08
	179
	Оборудование
	Весы напольные медицинские электронные
	шт.
	1
	11 808,83 
	11 808,83
	-

	7.179
	02-01-08
	180
	Оборудование
	Ростомер металлический с подвижным подпружинненым фиксатором Рм в исполнении: Рм 1-с одной мерной линейкой
	шт.
	1
	5 210,10 
	5 210,10
	-

	7.180
	02-01-08
	181
	Оборудование
	Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и обьема первого секундного форсированного выдоха портативное
	шт.
	1
	31 772,92 
	31 772,92
	-

	7.181
	02-01-08
	182
	Оборудование
	Динамометр электронный ручной медицинский в следующем исполнении
	шт.
	2
	6 076,00 
	12 152,00
	-

	7.182
	02-01-08
	183
	Оборудование
	Динамометр электронный ручной медицинский в следующем исполнении
	шт.
	2
	6 076,00 
	12 152,00
	-

	7.183
	02-01-08
	184
	Оборудование
	Светильник хирургический
	шт.
	1
	55 559,71 
	55 559,71
	-

	7.184
	02-01-08
	185
	Оборудование
	Осветитель таблиц для определения остроты зрения
	шт.
	1
	19 970,22 
	19 970,22
	-

	7.185
	02-01-08
	186
	Оборудование
	Автоматический измеритель артериального давления
	шт.
	1
	2 601,99 
	2 601,99
	-

	7.186
	02-01-08
	187
	Оборудование
	Измеритель артериального давления механический
	шт.
	1
	1 388,62 
	1 388,62
	-

	7.187
	02-01-08
	188
	Оборудование
	Стетоскоп LD
	шт.
	2
	694,31 
	1 388,62
	-

	7.188
	02-01-08
	189
	Оборудование
	Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-3
	шт.
	1
	2 084,78 
	2 084,78
	-

	7.189
	02-01-08
	190
	Оборудование
	Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-6
	шт.
	1
	2 777,25 
	2 777,25
	-

	7.190
	02-01-08
	191
	Оборудование
	Термометр медицинский РТУТНЫЙ максимальный стеклянный
	шт.
	5
	520,40 
	2 602,00
	-

	7.191
	02-01-08
	192
	Оборудование
	Носилки санитарные
	шт.
	2
	31 253,25 
	62 506,50
	-

	7.192
	02-01-08
	193
	Оборудование
	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01
	шт.
	1
	5 210,10 
	5 210,10
	-

	7.193
	02-01-08
	194
	Оборудование
	Набор пробных очковых линз с оправой на 103 линзы
	шт.
	1
	33 858,92 
	33 858,92
	-

	7.194
	02-01-08
	195
	Оборудование
	Шины транспортные проволочные для иммобилизации переломов верхних и нижних конечностей ШП
	шт.
	1
	2 777,25 
	2 777,25
	-

	7.195
	02-01-08
	196
	Оборудование
	Плантограф
	шт.
	1
	8 683,50 
	8 683,50
	-

	7.196
	02-01-08
	197
	Оборудование
	Шкаф МД 2 с трейзером
	шт.
	1
	41 671,01 
	41 671,01
	-

	7.197
	02-01-08
	198
	Оборудование
	Шкаф МД 2
	шт.
	1
	13 494,05 
	13 494,05
	-

	7.198
	02-01-08
	199
	Оборудование
	Трейзер
	шт.
	1
	5 348,60 
	5 348,60
	-

	7.199
	02-01-08
	200
	Оборудование
	Шкаф МД
	шт.
	1
	11 286,71 
	11 286,71
	-

	7.200
	02-01-08
	201
	Оборудование
	Лампа медицинская бактерицидная c облучателем на 2 лампы
	шт.
	1
	19 970,22 
	19 970,22
	-

	7.201
	02-01-08
	202
	Оборудование
	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений
	шт.
	1
	20 835,50 
	20 835,50
	-

	7.202
	02-01-08
	203
	Оборудование
	Набор емкостей для сбора отходов
	шт.
	1
	6 946,80 
	6 946,80
	-

	7.203
	02-01-08
	204
	Оборудование
	Емкостей для сбора отходов, 1 литр
	шт.
	1
	102,95 
	102,95
	-

	7.204
	02-01-08
	205
	Оборудование
	Емкостей для сбора отходов, 3 литр
	шт.
	1
	189,97 
	189,97
	-

	7.205
	02-01-08
	206
	Оборудование
	Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли
	шт.
	1
	11 460,75 
	11 460,75
	-

	7.206
	02-01-08
	207
	Оборудование
	Термоконтейнер многоразового использования для временного хранения и транспортировки
	шт.
	1
	5 036,06 
	5 036,06
	-

	7.207
	02-01-08
	208
	Оборудование
	Пульсоксиметр напаечный
	шт.
	1
	3 125,33 
	3 125,33
	-

	7.208
	02-01-08
	209
	Оборудование
	Комплект для оказания первичной медицинской помощи Состав комплекта:
	шт.
	1
	18 576,69 
	18 576,69
	-

	7.209
	02-01-08
	210
	Оборудование
	Жгут резиновый для остановки кровотечения (1400*25 мм)
	шт.
	2
	128,08 
	256,16
	-

	7.210
	02-01-08
	211
	Оборудование
	Пинцет анатомический общего назначения (150*2,5 мм)
	шт.
	1
	435,09 
	435,09
	-

	7.211
	02-01-08
	212
	Оборудование
	Ножницы хирургические прямые  (150 мм)
	шт.
	2
	432,64 
	865,28
	-

	7.212
	02-01-08
	213
	Оборудование
	Грелка резиновая 1 л
	шт.
	2
	235,93 
	471,86
	-

	7.213
	02-01-08
	214
	Оборудование
	Пузырь резиновый для льда (диаметр 150 мм)
	шт.
	2
	207,74 
	415,48
	-

	7.214
	02-01-08
	215
	Оборудование
	Лоток почкообразный, нержавеющая сталь, объем 0,3 л (200*120*30 мм)
	шт.
	5
	362,78 
	1 813,90
	-

	7.215
	02-01-08
	216
	Оборудование
	Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких однократного применения
	шт.
	1
	2 777,25 
	2 777,25
	-

	7.216
	02-01-08
	217
	Оборудование
	Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких
	шт.
	1
	6 946,80 
	6 946,80
	-

	7.217
	02-01-08
	218
	Оборудование
	Устройство дозирующее локтевое настенное
	шт.
	1
	4 862,03 
	4 862,03
	-

	7.218
	02-01-08
	219
	Оборудование
	Сушилка для рук сенсорная
	шт.
	1
	5 430,71 
	5 430,71
	-

	7.219
	02-01-08
	220
	Оборудование
	Электронагреватель воды
	шт.
	1
	8 678,60 
	8 678,60
	-

	7.220
	02-01-08
	221
	Оборудование
	Стол письменный
	шт.
	1
	7 813,31 
	7 813,31
	-

	7.221
	02-01-08
	222
	Оборудование
	Стул для посетителей ИЗО
	шт.
	2
	1 736,70 
	3 473,40
	-

	7.222
	02-01-08
	223
	Оборудование
	Кушетка
	шт.
	1
	13 089,60 
	13 089,60
	-

	7.223
	02-01-08
	224
	Оборудование
	Ширма тип ШКП
	шт.
	1
	2 371,57 
	2 371,57
	-

	7.224
	02-01-08
	225
	Оборудование
	Стол СИ-НН
	шт.
	1
	4 288,44 
	4 288,44
	-

	7.225
	02-01-08
	226
	Оборудование
	Ведро с педальной крышкой
	шт.
	1
	1 736,70 
	1 736,70
	-

	7.226
	02-01-08
	227
	Оборудование
	Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли
	шт.
	1
	11 460,75 
	11 460,75
	-

	7.227
	02-01-08
	228
	Оборудование
	Шкаф МД 2
	шт.
	1
	27 572,72 
	27 572,72
	-

	7.228
	02-01-08
	229
	Оборудование
	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01
	шт.
	1
	3 745,49 
	3 745,49
	-

	7.229
	02-01-08
	230
	Оборудование
	Местный вентотсос
	шт.
	1
	43 407,71 
	43 407,71
	-

	7.230
	02-01-08
	231
	Оборудование
	Стол разделочный
	шт.
	8
	30 489,39 
	243 915,12
	-

	7.231
	02-01-08
	232
	Оборудование
	Плита электрическая с духовкой
	шт.
	1
	136 821,84 
	136 821,84
	-

	7.232
	02-01-08
	233
	Оборудование
	Пароконвектомат
	шт.
	1
	366 152,09 
	366 152,09
	-

	7.233
	02-01-08
	234
	Оборудование
	Мойка бытовая
	шт.
	1
	22 557,50 
	22 557,50
	-

	7.234
	02-01-08
	235
	Оборудование
	Держатель для полотенец
	шт.
	1
	8 401,61 
	8 401,61
	-

	7.235
	02-01-08
	236
	Оборудование
	Стеллаж передвижной
	шт.
	1
	28 961,35 
	28 961,35
	-

	7.236
	02-01-08
	237
	Оборудование
	Ванна моечная односекционная
	шт.
	2
	37 329,25 
	74 658,50
	-

	7.237
	02-01-08
	238
	Оборудование
	Полка открытая навесная для кастрюль
	шт.
	2
	23 440,55 
	46 881,10
	-

	7.238
	02-01-08
	239
	Оборудование
	Стол подставка, открытая со съѐмными направляющими
	шт.
	1
	31 410,13 
	31 410,13
	-

	7.239
	02-01-08
	240
	Оборудование
	Стеллаж Количество полок не менее 4 шт.
	шт.
	2
	17 466,89 
	34 933,78
	-

	7.240
	02-01-08
	241
	Оборудование
	Подставка под котѐл
	шт.
	5
	9 532,12 
	47 660,60
	-

	7.241
	02-01-08
	242
	Оборудование
	Холодильник для проб
	шт.
	1
	36 460,90 
	36 460,90
	-

	7.242
	02-01-08
	243
	Оборудование
	Стол разделочный
	шт.
	2
	30 490,31 
	60 980,62
	-

	7.243
	02-01-08
	244
	Оборудование
	Мясорубка
	шт.
	1
	21 076,95 
	21 076,95
	-

	7.244
	02-01-08
	245
	Оборудование
	Холодильный шкаф
	шт.
	1
	112 164,86 
	112 164,86
	-

	7.245
	02-01-08
	246
	Оборудование
	Мойка бытовая
	шт.
	1
	22 557,50 
	22 557,50
	-

	7.246
	02-01-08
	247
	Оборудование
	Ванна моечная односекционная
	шт.
	2
	37 329,25 
	74 658,50
	-

	7.247
	02-01-08
	248
	Оборудование
	Стол разделочный
	шт.
	2
	30 490,31 
	60 980,62
	-

	7.248
	02-01-08
	249
	Оборудование
	Холодильный шкаф
	шт.
	1
	112 164,86 
	112 164,86
	-

	7.249
	02-01-08
	250
	Оборудование
	Картофелечистка
	шт.
	1
	91 400,45 
	91 400,45
	-

	7.250
	02-01-08
	251
	Оборудование
	Мойка бытовая
	шт.
	1
	22 557,50 
	22 557,50
	-

	7.251
	02-01-08
	252
	Оборудование
	Ванна моечная односекционная
	шт.
	2
	37 329,25 
	74 658,50
	-

	7.252
	02-01-08
	253
	Оборудование
	Шкаф для хлеба 2-створчатый
	шт.
	1
	70 165,39 
	70 165,39
	-

	7.253
	02-01-08
	254
	Оборудование
	Стеллаж
	шт.
	2
	18 266,61 
	36 533,22
	-

	7.254
	02-01-08
	255
	Оборудование
	Холодильный шкаф
	шт.
	2
	112 164,86 
	224 329,72
	-

	7.255
	02-01-08
	256
	Оборудование
	Морозильный ларь
	шт.
	1
	31 025,29 
	31 025,29
	-

	7.256
	02-01-08
	257
	Оборудование
	Ларь для овощей (деревянный)
	шт.
	1
	6 075,39 
	6 075,39
	-

	7.257
	02-01-08
	258
	Оборудование
	Мойка бытовая
	шт.
	2
	22 554,43 
	45 108,86
	-

	7.258
	02-01-08
	259
	Оборудование
	Котел объем, л не менее 50
	шт.
	1
	14 196,33 
	14 196,33
	-

	7.259
	02-01-08
	260
	Оборудование
	Котел объем, л не менее 30
	шт.
	4
	3 723,12 
	14 892,48
	-

	7.260
	02-01-08
	261
	Оборудование
	Котел объем, л не менее 20
	шт.
	6
	9 594,75 
	57 568,50
	-

	7.261
	02-01-08
	262
	Оборудование
	Котел объем, л не менее 40
	шт.
	4
	4 692,89 
	18 771,56
	-

	7.262
	02-01-08
	263
	Оборудование
	Котел объем, л не менее 10
	шт.
	10
	7 349,54 
	73 495,40
	-

	7.263
	02-01-08
	264
	Оборудование
	Ложка разливательная профессиональная объем, гр не менее 250
	шт.
	5
	757,19 
	3 785,95
	-

	7.264
	02-01-08
	265
	Оборудование
	Ложка разливательная профессиональная объем, гр не менее 500
	шт.
	5
	1 012,36 
	5 061,80
	-

	7.265
	02-01-08
	266
	Оборудование
	Ведро пластиковое объем, л не менее 10
	шт.
	4
	113,98 
	455,92
	-

	7.266
	02-01-08
	267
	Оборудование
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 290
	шт.
	8
	607,76 
	4 862,08
	-

	7.267
	02-01-08
	268
	Оборудование
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 200
	шт.
	8
	607,76 
	4 862,08
	-

	7.268
	02-01-08
	269
	Оборудование
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 390
	шт.
	3
	694,93 
	2 084,79
	-

	7.269
	02-01-08
	270
	Оборудование
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 375
	шт.
	2
	955,37 
	1 910,74
	-

	7.270
	02-01-08
	271
	Оборудование
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 455
	шт.
	2
	1 144,73 
	2 289,46
	-

	7.271
	02-01-08
	272
	Оборудование
	Чайник из нержавеющей стали
	шт.
	2
	2 476,97 
	4 953,94
	-

	7.272
	02-01-08
	273
	Оборудование
	Цедилка-грохот алюминиевая
	шт.
	3
	942,50 
	2 827,50
	-

	7.273
	02-01-08
	274
	Оборудование
	Таз алюминиевый
	шт.
	3
	1 374,74 
	4 124,22
	-

	7.274
	02-01-08
	275
	Оборудование
	Сковорода чугунная с ручкой диаметр, мм не менее 224
	шт.
	2
	1 708,51 
	3 417,02
	-

	7.275
	02-01-08
	276
	Оборудование
	Сковорода чугунная с ручкой диаметр, мм не менее 250
	шт.
	2
	2 592,18 
	5 184,36
	-

	7.276
	02-01-08
	277
	Оборудование
	Сковорода чугунная с ручкой диаметр, мм не менее 290
	шт.
	2
	3 247,89 
	6 495,78
	-

	7.277
	02-01-08
	278
	Оборудование
	Совок алюминиевый
	шт.
	7
	537,87 
	3 765,09
	-

	7.278
	02-01-08
	279
	Оборудование
	Доска разделочная габаритные размеры, мм не менее 600 x не менее 300 x не менее 20
	шт.
	10
	1 051,83 
	10 518,30
	-

	7.279
	02-01-08
	280
	Оборудование
	Доска разделочная габаритные размеры, мм не менее 500 x не менее 300 x не менее 20
	шт.
	10
	965,17 
	9 651,70
	-

	7.280
	02-01-08
	281
	Оборудование
	Сито алюминиевое диаметр, мм не менее 300
	шт.
	2
	3 491,17 
	6 982,34
	-

	7.281
	02-01-08
	282
	Оборудование
	Сито алюминиевое диаметр, мм не менее 180
	шт.
	2
	696,76 
	1 393,52
	-

	7.282
	02-01-08
	283
	Оборудование
	Скалка деревянная с вращающимися ручками
	шт.
	3
	513,94 
	1 541,82
	-

	7.283
	02-01-08
	284
	Оборудование
	Шумовка профессиональная
	шт.
	3
	2 013,29 
	6 039,87
	-

	7.284
	02-01-08
	285
	Оборудование
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 175
	шт.
	20
	268,72 
	5 374,40
	-

	7.285
	02-01-08
	286
	Оборудование
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 200
	шт.
	20
	193,16 
	3 863,20
	-

	7.286
	02-01-08
	287
	Оборудование
	Тарелка глубокая диаметр, мм не менее 200
	шт.
	20
	329,94 
	6 598,80
	-

	7.287
	02-01-08
	288
	Оборудование
	Кружка с ручкой
	шт.
	10
	275,64 
	2 756,40
	-

	7.288
	02-01-08
	289
	Оборудование
	Ведро эмалированное с крышкой
	шт.
	10
	1 532,88 
	15 328,80
	-

	7.289
	02-01-08
	290
	Оборудование
	Магнитный держатель
	шт.
	3
	766,83 
	2 300,49
	-

	7.290
	02-01-08
	291
	Оборудование
	Терка четырехгранная
	шт.
	1
	568,69 
	568,69
	-

	7.291
	02-01-08
	292
	Оборудование
	Ложка гарнирная профессиональная
	шт.
	5
	354,45 
	1 772,25
	-

	7.292
	02-01-08
	293
	Оборудование
	Ложка соусная
	шт.
	5
	309,35 
	1 546,75
	-

	7.293
	02-01-08
	294
	Оборудование
	Венчик из нержавеющей стали
	шт.
	2
	891,64 
	1 783,28
	-

	7.294
	02-01-08
	295
	Оборудование
	Лопатка кулинарная
	шт.
	7
	414,96 
	2 904,72
	-

	7.295
	02-01-08
	296
	Оборудование
	Ведро пластиковое с крышкой
	шт.
	3
	264,73 
	794,19
	-

	7.296
	02-01-08
	297
	Оборудование
	Ведро пластиковое без крышки
	шт.
	3
	92,33 
	276,99
	-

	7.297
	02-01-08
	298
	Оборудование
	Сотейник из нержавеющей стали объем, л не менее 4
	шт.
	2
	2 423,05 
	4 846,10
	-

	7.298
	02-01-08
	299
	Оборудование
	Сотейник из нержавеющей стали объем, л не менее 8
	шт.
	2
	3 417,02 
	6 834,04
	-

	7.299
	02-01-08
	300
	Оборудование
	Контейнер пласт, для пищевых продуктов с крышкой объем, л не менее 10
	шт.
	14
	446,48 
	6 250,72
	-

	7.300
	02-01-08
	301
	Оборудование
	Контейнер пласт, для пищевых продуктов с крышкой объем, л не менее 6
	шт.
	14
	337,04 
	4 718,56
	-

	7.301
	02-01-08
	302
	Оборудование
	Бак пластиковый
	шт.
	7
	1 562,49 
	10 937,43
	-

	7.302
	02-01-08
	303
	Оборудование
	Ведро оцинкованное
	шт.
	14
	234,96 
	3 289,44
	-

	7.303
	02-01-08
	304
	Оборудование
	Поднос алюминиевый
	шт.
	14
	1 059,02 
	14 826,28
	-

	7.304
	02-01-08
	305
	Оборудование
	Топор кухонный
	шт.
	2
	1 334,70 
	2 669,40
	-

	7.305
	02-01-08
	306
	Оборудование
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 5
	шт.
	7
	2 408,51 
	16 859,57
	-

	7.306
	02-01-08
	307
	Оборудование
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 3
	шт.
	7
	1 942,43 
	13 597,01
	-

	7.307
	02-01-08
	308
	Оборудование
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 1,5
	шт.
	7
	1 529,57 
	10 706,99
	-

	7.308
	02-01-08
	309
	Оборудование
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 9
	шт.
	7
	3 755,29 
	26 287,03
	-

	7.309
	02-01-08
	310
	Оборудование
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 13,6
	шт.
	7
	4 645,96 
	32 521,72
	-

	7.310
	02-01-08
	311
	Оборудование
	Ложка разливная объем, гр не менее 250
	шт.
	14
	282,86 
	3 960,04
	-

	7.311
	02-01-08
	312
	Оборудование
	Набор детских столовых приборов
	шт.
	150
	269,65 
	40 447,50
	-

	7.312
	02-01-08
	313
	Оборудование
	Нож нержавеющий длина, мм не менее 305
	шт.
	7
	2 868,12 
	20 076,84
	-

	7.313
	02-01-08
	314
	Оборудование
	Нож нержавеющий длина, мм не менее 200
	шт.
	7
	2 866,72 
	20 067,04
	-

	7.314
	02-01-08
	315
	Оборудование
	Нож нержавеющий длина, мм не менее 388
	шт.
	7
	3 152,82 
	22 069,74
	-

	7.315
	02-01-08
	316
	Оборудование
	Чайник нержавеющий объем, л не менее 5,5
	шт.
	14
	2 552,43 
	35 734,02
	-

	7.316
	02-01-08
	317
	Оборудование
	Совок алюмин.
	шт.
	7
	537,87 
	3 765,09
	-

	7.317
	02-01-08
	318
	Оборудование
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 175
	шт.
	150
	391,20 
	58 680,00
	-

	7.318
	02-01-08
	319
	Оборудование
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 200
	шт.
	150
	432,04 
	64 806,00
	-

	7.319
	02-01-08
	320
	Оборудование
	Тарелка глубокая диаметр, мм не менее 215
	шт.
	150
	414,66 
	62 199,00
	-

	7.320
	02-01-08
	321
	Оборудование
	Кружка объем, мл не менее 210
	шт.
	150
	275,80 
	41 370,00
	-

	7.321
	02-01-08
	322
	Оборудование
	Блюдце диаметр, мм не менее 100
	шт.
	150
	67,42 
	10 113,00
	-

	7.322
	02-01-08
	323
	Оборудование
	Ведро оцинкованное.
	шт.
	7
	234,96 
	1 644,72
	-

	7.323
	02-01-08
	324
	Оборудование
	Ведро пластмассовое
	шт.
	14
	362,61 
	5 076,54
	-

	7.324
	02-01-08
	325
	Оборудование
	Швабра деревянная
	шт.
	20
	206,21 
	4 124,20
	-

	7.325
	02-01-08
	326
	Оборудование
	Щетка для пола
	шт.
	7
	177,89 
	1 245,23
	-

	7.326
	02-01-08
	327
	Оборудование
	Сушилка для посуды
	шт.
	7
	1 389,15 
	9 724,05
	-

	7.327
	02-01-08
	328
	Оборудование
	Таз пластмассовый
	шт.
	7
	260,53 
	1 823,71
	-

	7.328
	02-01-08
	329
	Оборудование
	Контейнер пластмассовый для хранения
	шт.
	14
	1 142,80 
	15 999,20
	-

	7.329
	02-01-08
	330
	Оборудование
	Бак для мусора с крышкой
	шт.
	14
	545,23 
	7 633,22
	-

	7.330
	02-01-08
	331
	Оборудование
	Корзина пластмассовая для мусора
	шт.
	14
	154,07 
	2 156,98
	-

	7.331
	02-01-08
	332
	Оборудование
	Электрический чайник
	шт.
	7
	1 162,94 
	8 140,58
	-

	7.332
	02-01-08
	333
	Оборудование
	Профессиональная стиральная машина на 7–10 кг
	шт.
	2
	409 646,82 
	819 293,64
	-

	7.333
	02-01-08
	334
	Оборудование
	Сушильная машина на 7–10 кг
	шт.
	1
	341 493,89 
	341 493,89
	-

	7.334
	02-01-08
	335
	Оборудование
	Гладильная доска
	шт.
	2
	17 917,92 
	35 835,84
	-

	7.335
	02-01-08
	336
	Оборудование
	Утюг с парогенетаром
	шт.
	2
	88 549,66 
	177 099,32
	-

	7.336
	02-01-08
	337
	Оборудование
	Сушилка для белья
	шт.
	2
	6 076,00 
	12 152,00
	-

	7.337
	02-01-08
	338
	Оборудование
	Таз для замачивания белья
	шт.
	2
	199,78 
	399,56
	-

	7.338
	02-01-08
	339
	Оборудование
	Шкаф для хозяйственного инвентаря
	шт.
	3
	14 481,08 
	43 443,24
	-

	7.339
	02-01-08
	340
	Оборудование
	Автомобиль «Самосвал» карьерный
	шт.
	7
	1 154,18 
	8 079,26
	-

	7.340
	02-01-08
	341
	Оборудование
	Кукла и аксессуары для создания модной прически
	шт.
	7
	1 501,03 
	10 507,21
	-

	7.341
	02-01-08
	342
	Оборудование
	Кукла
	шт.
	21
	1 470,80 
	30 886,80
	-

	7.342
	02-01-08
	343
	Оборудование
	Кукла говорящая
	шт.
	14
	3 043,47 
	42 608,58
	-

	7.343
	02-01-08
	344
	Оборудование
	Кукольный театр (Набор кукольных перчаток)
	шт.
	7
	2 189,82 
	15 328,74
	-

	7.344
	02-01-08
	345
	Оборудование
	Конструктор
	шт.
	14
	2 436,00 
	34 104,00
	-

	7.345
	02-01-08
	346
	Оборудование
	Конструктор «Цветной городок»
	шт.
	7
	1 040,02 
	7 280,14
	-

	7.346
	02-01-08
	347
	Оборудование
	Ведро большое с деталями «Ферма»
	шт.
	7
	11 286,19 
	79 003,33
	-

	7.347
	02-01-08
	348
	Оборудование
	Кукольная коляска-люлька
	шт.
	7
	1 415,42 
	9 907,94
	-

	7.348
	02-01-08
	349
	Оборудование
	Развивающая игра
	шт.
	7
	3 811,50 
	26 680,50
	-

	7.349
	02-01-08
	350
	Оборудование
	Лото «Геометрические фигуры»
	шт.
	7
	362,26 
	2 535,82
	-

	7.350
	02-01-08
	351
	Оборудование
	Набор дорожных знаков и светофора
	шт.
	7
	1 125,64 
	7 879,48
	-

	7.351
	02-01-08
	352
	Оборудование
	Машинка - трансформер
	шт.
	7
	753,75 
	5 276,25
	-

	7.352
	02-01-08
	353
	Оборудование
	Кейс полицейского
	шт.
	7
	1 727,95 
	12 095,65
	-

	7.353
	02-01-08
	354
	Оборудование
	Обучающий телефон
	шт.
	7
	372,59 
	2 608,13
	-

	7.354
	02-01-08
	355
	Оборудование
	Ксилофон
	шт.
	7
	972,61 
	6 808,27
	-

	7.355
	02-01-08
	356
	Оборудование
	Кастрюлька Овощей в комплекте
	шт.
	7
	682,14 
	4 774,98
	-

	7.356
	02-01-08
	357
	Оборудование
	Велосипед трехколесный
	шт.
	7
	5 556,42 
	38 894,94
	-

	7.357
	02-01-08
	358
	Оборудование
	Набор посуды из нержавеющей стали
	шт.
	7
	2 028,75 
	14 201,25
	-

	7.358
	02-01-08
	359
	Оборудование
	Стиральная машинка
	шт.
	7
	1 901,46 
	13 310,22
	-

	7.359
	02-01-08
	360
	Оборудование
	Гладильная доска с утюгом
	шт.
	7
	2 665,55 
	18 658,85
	-

	7.360
	02-01-08
	361
	Оборудование
	Машинки в ассортименте
	шт.
	14
	384,93 
	5 389,02
	-

	7.361
	02-01-08
	362
	Оборудование
	Машина скорой помощи
	шт.
	7
	1 072,24 
	7 505,68
	-

	7.362
	02-01-08
	363
	Оборудование
	Набор кубиков «Азбука»
	шт.
	14
	327,85 
	4 589,90
	-

	7.363
	02-01-08
	364
	Оборудование
	Набор кубиков «Сказки»
	шт.
	14
	302,29 
	4 232,06
	-

	7.364
	02-01-08
	365
	Оборудование
	Набор посуды для кукол «Кухня»
	шт.
	7
	908,18 
	6 357,26
	-

	7.365
	02-01-08
	366
	Оборудование
	Цифровая касса
	шт.
	7
	2 497,11 
	17 479,77
	-

	7.366
	02-01-08
	367
	Оборудование
	Игровой набор «Весы»
	шт.
	7
	781,59 
	5 471,13
	-

	7.367
	02-01-08
	368
	Оборудование
	Горка уличная
	шт.
	7
	51 741,74 
	362 192,18
	-

	7.368
	02-01-08
	369
	Оборудование
	Качеля типа блансир
	шт.
	7
	21 703,60 
	151 925,20
	-

	7.369
	02-01-08
	370
	Оборудование
	Песочница
	шт.
	7
	36 462,48 
	255 237,36
	-

	7.370
	02-01-08
	371
	Оборудование
	Скамейка
	шт.
	14
	15 973,73 
	223 632,22
	-

	7.371
	02-01-08
	372
	Оборудование
	Турник
	шт.
	7
	21 182,52 
	148 277,64
	-

	7.372
	02-01-08
	373
	Оборудование
	Домик
	шт.
	7
	90 287,06 
	632 009,42
	-

	7.373
	02-01-08
	374
	Оборудование
	Урна
	шт.
	7
	6 250,82 
	43 755,74
	-

	7.374
	02-01-08
	375
	Оборудование
	Доска (1700x1000) шт.
	шт.
	7
	3 567,95 
	24 975,65
	-

	7.375
	02-01-08
	376
	Оборудование
	Игровая детская мебель
	шт.
	7
	23 440,30 
	164 082,10
	-

	7.376
	02-01-08
	377
	Оборудование
	Стенка гимнастическая (650x20x2500)
	шт.
	7
	10 070,55 
	70 493,85
	-

	7.377
	02-01-08
	378
	Оборудование
	Счеты
	шт.
	7
	17 102,27 
	119 715,89
	-

	7.378
	02-01-08
	379
	Оборудование
	Стол детский / группа роста 00 -3/
	шт.
	150
	8 316,81 
	1 247 521,50
	-

	7.379
	02-01-08
	380
	Оборудование
	Стул детский / группа роста 00 -3/
	шт.
	150
	8 316,81 
	1 247 521,50
	-

	7.380
	02-01-08
	381
	Оборудование
	Стул воспитателя
	шт.
	7
	6 597,86 
	46 185,02
	-

	7.381
	02-01-08
	382
	Оборудование
	Вывеска на здание (объемная)
	шт.
	1
	43 407,71 
	43 407,71
	-

	7.382
	02-01-08
	383
	Оборудование
	Стенд «Меню»
	шт.
	7
	2 604,79 
	18 233,53
	-

	7.383
	02-01-08
	384
	Оборудование
	Жалюзи вертикальные, моющиеся
	шт.
	87
	6 076,98 
	528 697,26
	-

	7.384
	02-01-08
	385
	Оборудование
	Стенд с государственной символикой
	шт.
	7
	2 778,12 
	19 446,84
	-

	7.385
	02-01-08
	386
	Оборудование
	Стенд «Правила пожарной безопасности»
	шт.
	7
	2 778,12 
	19 446,84
	-

	7.386
	02-01-08
	387
	Оборудование
	Стенд «Безопасность на улице и дома»
	шт.
	7
	2 778,12 
	19 446,84
	-

	7.387
	02-01-08
	388
	Оборудование
	Стенд «Информация»
	шт.
	7
	2 778,12 
	19 446,84
	-

	7.388
	02-01-08
	389
	Оборудование
	Уголок природы
	шт.
	7
	2 778,12 
	19 446,84
	-

	7.389
	02-01-08
	390
	Оборудование
	Уголок для родителей
	шт.
	1
	5 210,10 
	5 210,10
	-

	7.390
	02-01-08
	391
	Оборудование
	Наклейки на шкафчики
	шт.
	150
	21,49 
	3 223,50
	-

	7.391
	02-01-08
	392
	Оборудование
	Наклейки на кровати
	шт.
	150
	21,49 
	3 223,50
	-

	7.392
	02-01-08
	393
	Оборудование
	Наклейки на полотенечницы
	шт.
	150
	21,49 
	3 223,50
	-

	7.393
	02-01-08
	394
	Оборудование
	Кабинетные таблички
	шт.
	124
	520,86 
	64 586,64
	-

	7.394
	02-01-08
	395
	Оборудование
	Стенд по антитеррористической безопасности
	шт.
	1
	6 598,73 
	6 598,73
	-

	02-01-09 ОДИ
	 
	 
	 
	2 980 879,17
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	8,1
	02-01-09
	1
	 
	Контрастная лента ширина 100мм
	м
	195
	98,06 
	19 121,70
	 

	8,2
	02-01-09
	2
	 
	Тактильная пиктограмма "Доступность для колясочников" СП 01
	шт
	1
	142,17 
	142,17
	 

	8,3
	02-01-09
	3
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Вход в здание" СП 09
	шт
	3
	142,58 
	427,74
	 

	8,4
	02-01-09
	4
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Вход/выход в/из помещения в здание" СП 10
	шт
	23
	142,87 
	3 286,01
	 

	8,5
	02-01-09
	5
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Направление движения" СП 11
	шт
	16
	143,02 
	2 288,32
	 

	8,6
	02-01-09
	6
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Поворот за угол" СП 11
	шт
	24
	142,88 
	3 429,12
	 

	8,7
	02-01-09
	7
	 
	Установка приборов: фрамужных
	100 компл.
	0,17
	68 230,87 
	11 599,25
	 

	8,8
	02-01-09
	8
	 
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
	шт
	17
	1 848,45 
	31 423,65
	 

	8,9
	02-01-09
	9
	 
	Контрастная маркировка прозрачных поверхностей пиктограмма G07 "Осторожно!Препятствие" СП11
	шт
	44
	582,23 
	25 618,12
	 

	8,10
	02-01-09
	10
	 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,0425
	65 116,35 
	2 767,44
	 

	8,11
	02-01-09
	11
	 
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,0553
	2 327,12 
	128,69
	 

	8,12
	02-01-09
	12
	 
	Тактильная бетонная плита 500х500х50 ("Внимание", "Поворот", "Направление движения")
	шт
	17
	229,69 
	3 904,73
	 

	8,13
	02-01-09
	13
	 
	Тактильный напольный индикатор "Поворот"
	шт
	29
	178,65 
	5 180,85
	 

	8,14
	02-01-09
	14
	 
	Тактильный напольный индикатор "Внимание" (Конус (35мм) из нержавеющей стали)
	шт
	3895
	102,12 
	397 757,40
	 

	8,15
	02-01-09
	15
	 
	Тактильный напольный индикатор "Направление движения" полоса 290х20 мм из нержавеющей стали
	шт
	1050
	785,39 
	824 659,50
	 

	8,16
	02-01-09
	16
	 
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни (окончание поручней)
	компл.
	26
	285,95 
	7 434,70
	 

	8,17
	02-01-09
	17
	 
	Набор трафаретов для нанесения тактильных индикаторов
	шт
	5
	714,29 
	3 571,45
	 

	8,18
	02-01-09
	18
	 
	Контрастная маркировка ступеней лента самоклеющая ширина 100мм
	м
	60
	98,01 
	5 880,60
	 

	8,19
	02-01-09
	19
	 
	"Кнопка вызова персонала"
	шт
	1
	5 262,80 
	5 262,80
	 

	8,20
	02-01-09
	20
	 
	"Нумерация этажей"
	шт
	3
	230,82 
	692,46
	 

	8,21
	02-01-09
	21
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Лифт для инвалидов"
	шт
	1
	142,17 
	142,17
	 

	8,22
	02-01-09
	22
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Лестница"
	шт
	2
	142,78 
	285,56
	 

	8,23
	02-01-09
	23
	 
	Световой маяк для определения входа
	шт
	2
	18 682,70 
	37 365,40
	 

	8,24
	02-01-09
	24
	 
	Тактильная мнемосхема
	шт
	1
	15 480,78 
	15 480,78
	 

	8,25
	02-01-09
	25
	 
	Стойка для мнемосхемы
	шт
	1
	21 163,97 
	21 163,97
	 

	8,26
	02-01-09
	26
	 
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни
	шт
	20
	308,61 
	6 172,20
	 

	8,27
	02-01-09
	27
	 
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м2
	0,07
	96 823,81 
	6 777,67
	 

	8,28
	02-01-09
	28
	 
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	-3,64
	67,00 
	-243,88
	 

	8,29
	02-01-09
	29
	 
	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов
	м2
	-7,14
	466,04 
	-3 327,53
	 

	8,30
	02-01-09
	30
	 
	Клей для плитки
	шт
	5
	3 316,28 
	16 581,40
	 

	8,31
	02-01-09
	31
	 
	Тактильное покрытие пандуса
	м2
	7
	2 726,64 
	19 086,48
	 

	8,32
	02-01-09
	32
	 
	Контрастная лента ширина 100мм
	м
	125
	98,05 
	12 256,25
	 

	8,33
	02-01-09
	33
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Вход/выход в/из помещения в здание" СП 10
	шт
	16
	143,02 
	2 288,32
	 

	8,34
	02-01-09
	34
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Направление движения" СП 11
	шт
	16
	143,02 
	2 288,32
	 

	8,35
	02-01-09
	35
	 
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Поворот за угол" СП 11
	шт
	22
	142,89 
	3 143,58
	 

	8,36
	02-01-09
	36
	 
	Установка приборов: фрамужных
	100 компл.
	0,12
	67 827,74 
	8 139,33
	 

	8,38
	02-01-09
	38
	 
	Контрастная маркировка прозрачных поверхностей пиктограмма G07 "Осторожно!Препятствие" СП11
	шт
	24
	582,22 
	13 973,28
	 

	8,39
	02-01-09
	39
	 
	Тактильный напольный индикатор "Поворот"
	шт
	16
	178,63 
	2 858,08
	 

	8,40
	02-01-09
	40
	 
	Тактильный напольный индикатор "Внимание" (Конус (35мм) из нержавеющей стали)
	шт
	3485
	102,12 
	355 888,20
	 

	8,41
	02-01-09
	41
	 
	Тактильный напольный индикатор "Направление движения" полоса 290х20 мм из нержавеющей стали
	шт
	1100
	785,39 
	863 929,00
	 

	8,42
	02-01-09
	42
	 
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни (окончание поручней)
	компл.
	12
	285,78 
	3 429,36
	 

	8,43
	02-01-09
	43
	 
	Контрастная маркировка ступеней лента самоклеющая ширина 100мм
	м
	25
	98,05 
	2 451,25
	 

	8,44
	02-01-09
	44
	 
	"Нумерация этажей"
	шт
	3
	230,82 
	692,46
	 

	8,45
	02-01-09
	45
	 
	Такстильная пластиковая пиктограмма "Лифт для инвалидов"
	шт
	1
	142,17 
	142,17
	 

	8,46
	02-01-09
	46
	 
	Такстильная пластиковая пиктограмма "Лестница"
	шт
	2
	142,78 
	285,56
	 

	8,47
	02-01-09
	47
	 
	Тактильная мнемосхема
	шт
	1
	15 480,78 
	15 480,78
	 

	8,48
	02-01-09
	48
	 
	Стойка для мнемосхемы
	шт
	1
	21 163,97 
	21 163,97
	 

	8,49
	02-01-09
	49
	 
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни
	шт
	12
	308,34 
	3 700,08
	 

	8,50
	02-01-09
	50
	 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,7
	63 931,73 
	44 752,21
	 

	8,51
	02-01-09
	51
	 
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,91
	2 365,04 
	2 152,19
	 

	8,52
	02-01-09
	52
	 
	Тактильная бетонная плита 500х500х50 ("Внимание", "Поворот", "Направление движения")
	шт
	280
	229,77 
	64 335,60
	 

	8,53
	02-01-09
	53
	 
	Трафарет для нанесения пиктограммы парковки
	шт
	1
	1 419,27 
	1 419,27
	 

	8,54
	02-01-09
	54
	 
	Тактильная мнемосхема уличная (план-схема территории)
	шт
	1
	44 644,35 
	44 644,35
	 

	8,55
	02-01-09
	55
	 
	Стойка для мнемосхемы уличная
	шт
	1
	29 739,62 
	29 739,62
	 

	8,56
	02-01-09
	56
	 
	Комплексная тактильная табличка (наименование учреждения)
	шт
	1
	2 959,87 
	2 959,87
	 

	8,57
	02-01-09
	57
	 
	Дорожный знак "Парковка для инвалидов"
	шт
	1
	4 705,15 
	4 705,15
	 

	02-01-10 ИОС Система информатизации
	 
	 
	 
	533 261,52
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	20 845,24
	 

	9,1
	02-01-10
	1
	 
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шт
	1
	7 421,12 
	7 421,12
	 

	9,2
	02-01-10
	2
	 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	1
	2 175,47 
	2 175,47
	 

	9,3
	02-01-10
	29
	 
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТ-10
	шт
	1
	285,57 
	285,57
	 

	9,4
	02-01-10
	4
	 
	Розетка микрофонная
	шт
	4
	631,81 
	2 527,24
	 

	9,5
	02-01-10
	5
	 
	Телефонная розетка RJ-11
	шт
	4
	129,00 
	516,00
	 

	9,6
	02-01-10
	6
	 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,85
	8 326,99 
	7 077,94
	 

	9,7
	02-01-10
	7
	 
	Кабель витая пара UTP 10х2х0,5
	м
	10,2
	32,56 
	332,11
	 

	9,8
	02-01-10
	8
	 
	Кабель витая пара UTP 2х2х0,5
	м
	76,5
	11,28 
	862,92
	 

	9,9
	02-01-10
	9
	 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	1
	166,68 
	166,68
	 

	9,10
	02-01-10
	10
	Оборудование
	Wi-Fi роутер TL-WR841N
	шт
	1
	1 280,77 
	1 280,77
	-

	9,11
	02-01-10
	11
	 
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,03
	22 959,90 
	688,80
	 

	9,12
	02-01-10
	12
	 
	Розетка компьютерная
	шт
	3
	140,12 
	420,36
	 

	9,13
	02-01-10
	13
	 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,8
	8 378,63 
	6 702,90
	 

	9,14
	02-01-10
	31
	 
	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52
	1000 м
	0,0816
	7 990,55 
	652,03
	 

	9,15
	02-01-10
	15
	 
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	48
	342,07 
	16 419,36
	 

	9,16
	02-01-10
	16
	 
	Разветвительная коробка УК-2
	10 шт
	48
	198,32 
	9 519,36
	 

	9,17
	02-01-10
	17
	 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	27
	1 440,79 
	38 901,33
	 

	9,18
	02-01-10
	18
	Оборудование
	Громкоговоритель абонентский РА-10
	шт
	27
	724,61 
	19 564,47
	-

	9,19
	02-01-10
	19
	 
	Розетка микрофонная
	шт
	27
	639,54 
	17 267,58
	 

	9,20
	02-01-10
	30
	 
	Радиорозетка РПВ-2
	100 шт
	0,27
	2 691,82 
	726,79
	 

	9,21
	02-01-10
	21
	 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	3,4
	8 294,55 
	28 201,47
	 

	9,22
	02-01-10
	22
	 
	Кабель медный, виниловая изоляция 300х2х1,5
	м
	183,6
	1 007,36 
	184 951,30
	 

	9,23
	02-01-10
	23
	 
	Кабель медный, виниловая изоляция 300х2х0,75
	м
	163,2
	1 007,34 
	164 397,89
	 

	9,24
	02-01-10
	24
	 
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,03
	13 073,26 
	392,20
	 

	9,25
	02-01-10
	25
	 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	0,3036
	448,10 
	136,04
	 

	9,26
	02-01-10
	26
	 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,2
	11 842,53 
	14 211,04
	 

	9,27
	02-01-10
	33
	 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм
	100 м
	0,408
	4 611,08 
	1 881,32
	 

	9,28
	02-01-10
	34
	 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 мм
	100 м
	0,816
	6 840,03 
	5 581,46
	 

	02-01-11 Система безопасности
	 
	 
	 
	5 425 243,19
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	4 881 662,68
	 

	10,1
	02-01-11
	1
	 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	25
	2 215,92 
	55 398,00
	 

	10,2
	02-01-11
	2
	 
	Коробка распределительная 100х100х50мм
	шт
	25
	59,22 
	1 480,50
	 

	10,3
	02-01-11
	3
	 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	24,8
	8 298,17 
	205 794,62
	 

	10,4
	02-01-11
	4
	 
	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52
	1000 м
	0,5508
	8 012,80 
	4 413,45
	 

	10,5
	02-01-11
	5
	 
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
	1000 м
	1,122
	7 812,49 
	8 765,61
	 

	10,6
	02-01-11
	6
	 
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок
	1000 м
	0,0204
	74 558,41 
	1 520,99
	 

	10,7
	02-01-11
	7
	 
	Кабель КСВВ, сечением 3х1,5 мм2
	м
	836,4
	30,76 
	25 727,66
	 

	10,8
	02-01-11
	8
	 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	3,4
	11 832,98 
	40 232,13
	 

	10,9
	02-01-11
	9
	 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	100 м
	3,468
	2 905,36 
	10 075,79
	 

	10,10
	02-01-11
	10
	 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,09
	21 230,42 
	1 910,74
	 

	10,11
	02-01-11
	11
	 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм
	10 м
	0,918
	614,14 
	563,78
	 

	10,12
	02-01-11
	12
	 
	Патч-корд UTP 0,5м
	шт
	55
	63,71 
	3 504,05
	 

	10,13
	02-01-11
	13
	 
	Клавиатура HP WZ972AA
	шт
	1
	1 147,18 
	1 147,18
	 

	10,14
	02-01-11
	14
	 
	Мышь проводная HP X500
	шт
	1
	611,58 
	611,58
	 

	10,15
	02-01-11
	15
	 
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	1
	931,47 
	931,47
	 

	10,16
	02-01-11
	16
	Оборудование
	Монитор 24 LS24D390HL/EN
	шт
	1
	7 331,65 
	7 331,65
	-

	10,17
	02-01-11
	17
	 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	1
	166,68 
	166,68
	 

	10,18
	02-01-11
	18
	 
	Кабель HDMI 2м
	шт
	1
	1 365,34 
	1 365,34
	 

	10,19
	02-01-11
	19
	 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1
	398,33 
	398,33
	 

	10,20
	02-01-11
	20
	Оборудование
	Модуль вентиляторный ITK 19 дюймов 1 юнит 4 вентилятора с цифровым термостатом
	шт
	1
	10 937,41 
	10 937,41
	-

	10,21
	02-01-11
	21
	 
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	11
	676,98 
	7 446,78
	 

	10,22
	02-01-11
	22
	Оборудование
	Жесткий диск WD Blue 6 TB 3/5
	шт
	6
	12 960,50 
	77 763,00
	-

	10,23
	02-01-11
	23
	Оборудование
	Управляемый коммутатор 2 уровня 16 портов DGS-1210-20/ME
	шт
	2
	18 041,09 
	36 082,18
	-

	10,24
	02-01-11
	24
	Оборудование
	Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 5700 XT STRIX OC
	шт
	1
	41 389,11 
	41 389,11
	-

	10,25
	02-01-11
	25
	 
	Патч-панель экранированная 16 порта LAN
	шт
	2
	4 240,02 
	8 480,04
	 

	10,26
	02-01-11
	26
	Оборудование
	Источник бесперебойного питания SKAT-GF 3000 RACK
	шт
	1
	75 252,93 
	75 252,93
	-

	10,27
	02-01-11
	27
	 
	Устройство цифровой регистрации
	шт
	1
	5 457,68 
	5 457,68
	 

	10,28
	02-01-11
	28
	Оборудование
	IP видеорегистратор RVI-IPN64/8-4K
	шт
	1
	128 692,32 
	128 692,32
	-

	10,29
	02-01-11
	29
	 
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	шт
	1
	20 628,37 
	20 628,37
	 

	10,30
	02-01-11
	30
	 
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	25
	2 182,09 
	54 552,25
	 

	10,31
	02-01-11
	31
	Оборудование
	Видеокамера скоростная купольная RVi-IPC62Z30-PRO V2
	шт
	25
	177 714,63 
	4 442 865,75
	-

	10,32
	02-01-11
	32
	 
	Блок из 9 розеток с шнуром питания
	шт
	1
	1 079,77 
	1 079,77
	 

	10,33
	02-01-11
	33
	 
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	8 706,79 
	8 706,79
	 

	10,34
	02-01-11
	34
	Оборудование
	Блок бесперебойного питания: БП-5Б
	шт
	1
	6 199,17 
	6 199,17
	-

	10,35
	02-01-11
	35
	 
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг. Подключение ПТС
	шт
	1
	6 229,82 
	6 229,82
	 

	10,36
	02-01-11
	36
	Оборудование
	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U Cabeus SH-05F-6U60/60-BK
	шт
	1
	9 247,29 
	9 247,29
	-

	10,37
	02-01-11
	37
	 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1
	5 118,18 
	5 118,18
	 

	10,38
	02-01-11
	38
	Оборудование
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "ВЭРС-GSM"
	шт
	1
	5 675,84 
	5 675,84
	-

	10,39
	02-01-11
	39
	 
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	25
	571,28 
	14 282,00
	 

	10,40
	02-01-11
	40
	Оборудование
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961
	10 шт
	2,5
	9 369,11 
	23 422,78
	-

	10,41
	02-01-11
	41
	 
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	36
	1 137,99 
	40 967,64
	 

	10,42
	02-01-11
	42
	Оборудование
	Инфракрасный датчик движения SRP-600
	шт
	36
	426,92 
	15 369,12
	-

	10,43
	02-01-11
	43
	 
	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных/ прим. резистора
	шт
	24
	216,63 
	5 199,12
	 

	10,44
	02-01-11
	44
	Оборудование
	Резисторы
	шт
	24
	6,39 
	153,36
	-

	10,45
	02-01-11
	45
	 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	1 424,17 
	1 424,17
	 

	10,46
	02-01-11
	46
	Оборудование
	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU"
	10 шт
	0,1
	12 807,71 
	1 280,77
	-

	02-01-12 АПС,СОУЭ
	 
	 
	 
	1 196 604,23
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	194 799,38
	 

	11,1
	02-01-12
	1
	 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1
	5 118,18 
	5 118,18
	 

	11,2
	02-01-12
	42
	Оборудование
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М"
	шт
	1
	3 217,25 
	3 217,25
	-

	11,3
	02-01-12
	2
	 
	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	шт
	1
	2 587,28 
	2 587,28
	 

	11,4
	02-01-12
	41
	Оборудование
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000- СП1"
	шт
	1
	784,40 
	784,40
	-

	11,5
	02-01-12
	4
	 
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	3
	4 133,19 
	12 399,57
	 

	11,6
	02-01-12
	43
	Оборудование
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ"
	шт
	3
	900,01 
	2 700,03
	-

	11,7
	02-01-12
	6
	 
	Прибор сигнализирующий емкостной
	шт
	1
	5 417,23 
	5 417,23
	 

	11,8
	02-01-12
	7
	Оборудование
	Устройство оконечное С2000-PGE
	шт
	1
	3 212,34 
	3 212,34
	-

	11,9
	02-01-12
	8
	 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	1 424,17 
	1 424,17
	 

	11,10
	02-01-12
	9
	Оборудование
	Модуль речевого оповещения Рупор-200
	шт
	1
	23 927,48 
	23 927,48
	-

	11,11
	02-01-12
	10
	 
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20
	шт
	1
	3 706,27 
	3 706,27
	 

	11,12
	02-01-12
	11
	Оборудование
	Шкаф пожарной сигнализации ШПС
	шт
	1
	16 377,93 
	16 377,93
	-

	11,13
	02-01-12
	12
	 
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	4
	1 625,78 
	6 503,12
	 

	11,14
	02-01-12
	45
	Оборудование
	Аккумуляторная батарея Delta DTM1217
	шт
	4
	3 677,16 
	14 708,64
	-

	11,15
	02-01-12
	14
	 
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт
	115
	1 397,33 
	160 692,95
	 

	11,16
	02-01-12
	44
	Оборудование
	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ)
	10 шт
	10,7
	3 080,54 
	32 961,78
	-

	11,17
	02-01-12
	46
	Оборудование
	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А
	10 шт
	0,6
	7 453,80 
	4 472,28
	-

	11,18
	02-01-12
	47
	Оборудование
	Извещатель пожарный тепловой: максимально- дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП"
	шт
	2
	704,73 
	1 409,46
	-

	11,19
	02-01-12
	18
	 
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	25
	870,97 
	21 774,25
	 

	11,20
	02-01-12
	48
	Оборудование
	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм
	10 шт
	2,5
	3 526,84 
	8 817,10
	-

	11,21
	02-01-12
	20
	 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	26
	1 441,42 
	37 476,92
	 

	11,22
	02-01-12
	49
	Оборудование
	Блок акустический настенный Соната-Т-100-3/1
	шт
	26
	667,96 
	17 366,96
	-

	11,23
	02-01-12
	22
	 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт
	2
	3 884,60 
	7 769,20
	 

	11,24
	02-01-12
	50
	Оборудование
	Оповещатель звуковой ГРОМ-12
	10 шт
	0,2
	1 384,95 
	276,99
	-

	11,25
	02-01-12
	24
	 
	Световые настенные указатели
	100 шт
	0,26
	62 563,07 
	16 266,40
	 

	11,26
	02-01-12
	52
	Оборудование
	Оповещатель световой "Выход"
	шт
	10
	168,52 
	1 685,20
	-

	11,27
	02-01-12
	26
	 
	Осветитель Bazooka
	шт
	2
	1 633,14 
	3 266,28
	 

	11,28
	02-01-12
	27
	 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	120
	2 214,47 
	265 736,40
	 

	11,29
	02-01-12
	53
	 
	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
	10 шт
	12
	163,52 
	1 962,24
	 

	11,30
	02-01-12
	29
	 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	4,1
	11 838,87 
	48 539,37
	 

	11,31
	02-01-12
	55
	 
	TCN-Evolution Канал-настенный
	м
	10,2
	523,89 
	5 343,68
	 

	11,32
	02-01-12
	31
	 
	Миниканал ТМС 12х12
	м
	816
	208,38 
	170 038,08
	 

	11,33
	02-01-12
	32
	Оборудование
	Програмное обеспечение для подключения 20 приборов Орион-Про
	шт
	1
	39 673,25 
	39 673,25
	-

	11,34
	02-01-12
	33
	 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	15,4
	8 299,34 
	127 809,84
	 

	11,35
	02-01-12
	51
	 
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5
	1000 м
	0,0102
	40 613,60 
	414,26
	 

	11,36
	02-01-12
	54
	 
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	1,02
	39 747,26 
	40 542,21
	 

	11,37
	02-01-12
	56
	 
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0
	1000 м
	0,51
	56 251,05 
	28 688,04
	 

	11,38
	02-01-12
	57
	 
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 2х1,5
	1000 м
	0,0102
	68 610,56 
	699,83
	 

	11,39
	02-01-12
	58
	 
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5
	1000 м
	0,0204
	78 223,25 
	1 595,75
	 

	11,40
	02-01-12
	39
	 
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,1
	1 813,91 
	181,39
	 

	11,41
	02-01-12
	59
	 
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0103
	13 803,08 
	142,17
	 

	11,42
	02-01-12
	64
	 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1
	5 118,18 
	5 118,18
	 

	11,43
	02-01-12
	63
	Оборудование
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4"
	шт
	1
	2 864,27 
	2 864,27
	-

	11,44
	02-01-12
	65
	 
	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	шт
	4
	2 569,81 
	10 279,24
	 

	11,45
	02-01-12
	60
	Оборудование
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000- СП1"
	шт
	4
	783,78 
	3 135,12
	-

	11,46
	02-01-12
	61
	 
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	4
	1 191,61 
	4 766,44
	 

	11,47
	02-01-12
	62
	 
	Кнопка пуска системы ЭДУ 513-ЗМ исп.02
	шт
	4
	459,91 
	1 839,64
	 

	11,48
	02-01-12
	66
	 
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20
	шт
	1
	3 706,27 
	3 706,27
	 

	11,49
	02-01-12
	67
	Оборудование
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-15
	шт
	1
	17 208,90 
	17 208,90
	-

	04-01-01 Сети 0,4 кВ
	 
	 
	 
	260 875,19
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	12,1
	04-01-01
	9
	 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,2
	9 804,94 
	1 960,99
	 

	12,2
	04-01-01
	10
	 
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	0,2
	1 366,56 
	273,31
	 

	12,3
	04-01-01
	12
	 
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0,5
	1 019,71 
	509,86
	 

	12,4
	04-01-01
	13
	 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0,2
	9 860,10 
	1 972,02
	 

	12,5
	04-01-01
	14
	 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	0,2
	5 233,39 
	1 046,68
	 

	12,6
	04-01-01
	16
	 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт
	0,044
	11 894,07 
	523,34
	 

	12,7
	04-01-01
	24
	 
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	2
	418,55 
	837,10
	 

	12,8
	04-01-01
	25
	 
	Уплотнительный состав
	кг
	-1,44
	118,31 
	-170,37
	 

	12,9
	04-01-01
	26
	 
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	0,004
	57 604,04 
	230,42
	 

	12,10
	04-01-01
	27
	 
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м
	0,1
	870,19 
	87,02
	 

	12,11
	04-01-01
	28
	 
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	1
	12 202,25 
	12 202,25
	 

	12,12
	04-01-01
	30
	 
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм2
	1000 м
	0,102
	804 678,17 
	82 077,17
	 

	12,13
	04-01-01
	34
	 
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт
	10
	13 793,84 
	137 938,40
	 

	12,14
	04-01-01
	35
	 
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 3КВТп-1-120
	компл.
	10
	1 668,92 
	16 689,20
	 

	12,15
	04-01-01
	40
	 
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	100 шт
	0,24
	16 576,48 
	3 978,36
	 

	12,16
	04-01-01
	41
	 
	Металлические конструкции
	т
	0,0052
	138 353,40 
	719,44
	 

	05-01-01 Наружные сети связи
	 
	 
	 
	397 372,11
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	13,1
	05-01-01
	1
	 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,05
	110 624,26 
	5 531,21
	 

	13,2
	05-01-01
	2
	 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	85
	75,03 
	6 377,55
	 

	13,3
	05-01-01
	3
	 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,05
	7 353,71 
	367,69
	 

	13,4
	05-01-01
	4
	 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,062
	73 240,54 
	4 540,91
	 

	13,5
	05-01-01
	5
	 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,03
	151 118,67 
	4 533,56
	 

	13,6
	05-01-01
	6
	 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,08
	11 919,13 
	953,53
	 

	13,7
	05-01-01
	7
	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,8
	12 076,93 
	9 661,54
	 

	13,8
	05-01-01
	8
	 
	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий
	км
	0,3
	87 239,48 
	26 171,84
	 

	13,9
	05-01-01
	9
	 
	Трубы из вторичного полиэтилена диаметром: 100 мм
	м
	300
	122,22 
	36 666,00
	 

	13,10
	05-01-01
	10
	 
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	км
	0,5
	128 579,56 
	64 289,78
	 

	13,11
	05-01-01
	11
	 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1
	8 303,82 
	8 303,82
	 

	13,12
	05-01-01
	12
	 
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода
	100 м
	6
	17 620,92 
	105 725,52
	 

	13,13
	05-01-01
	13
	 
	Подвеска проводов напряжением: до 240 В, диаметр провода до 3 мм
	км
	0,7
	17 001,07 
	11 900,75
	 

	13,14
	05-01-01
	14
	 
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20
	1000 м
	0,612
	90 875,96 
	55 616,09
	 

	13,15
	05-01-01
	15
	 
	Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)
	1000 м
	0,612
	24 830,77 
	15 196,43
	 

	13,16
	05-01-01
	16
	 
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 12
	измерение
	1
	1 684,00 
	1 684,00
	 

	13,17
	05-01-01
	17
	 
	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2
	1000 м
	0,7
	13 831,97 
	9 682,38
	 

	13,18
	05-01-01
	18
	 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1
	11 812,50 
	11 812,50
	 

	13,19
	05-01-01
	19
	 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x16 мм
	100 м
	0,51
	1 838,43 
	937,60
	 

	13,20
	05-01-01
	20
	 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм
	100 м
	0,51
	559,94 
	285,57
	 

	13,21
	05-01-01
	21
	 
	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный
	шт
	1
	803,71 
	803,71
	 

	13,22
	05-01-01
	22
	 
	Трансформатор ТАМУ-25
	шт
	1
	1 577,37 
	1 577,37
	 

	13,23
	05-01-01
	23
	 
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шт
	2
	7 376,38 
	14 752,76
	 

	06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации
	 
	 
	 
	130 984,20
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	14,1
	06-01-01
	7
	 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,009
	13 073,26 
	117,66
	 

	14,2
	06-01-01
	8
	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3
	0,09
	14 407,82 
	1 296,70
	 

	14,3
	06-01-01
	72
	 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	шт
	2
	1 356,15 
	2 712,30
	 

	14,4
	06-01-01
	73
	 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	шт
	-2
	4 847,93 
	-9 695,86
	 

	14,5
	06-01-01
	 
	 
	Клапан поплавковый  для водянных резервуаров VR170-2А д-50 н.р.
	шт
	2
	20 274,78 
	40 549,56
	 

	14,6
	06-01-01
	 
	 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	шт
	2
	1 356,15 
	2 712,30
	 

	14,7
	06-01-01
	 
	 
	Поплавковый кабельный датчик уровня воды Nivofloat NLP-120-1
	шт
	2
	4 033,51 
	8 067,02
	 

	14,8
	06-01-01
	 
	 
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	0,18
	30 831,10 
	5 549,60
	 

	14,9
	06-01-01
	 
	 
	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 160 мм
	м
	18,18
	537,10 
	9 764,48
	 

	14,10
	06-01-01
	98
	 
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром: 160 мм
	шт
	2
	224,29 
	448,58
	 

	14,11
	06-01-01
	 
	 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,0488
	243 064,12 
	11 861,53
	 

	14,12
	06-01-01
	136
	 
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0,0947
	7 674,67 
	-726,79
	 

	14,13
	06-01-01
	 
	 
	Опалубка металлическая
	т
	0,0008
	50 556,73 
	40,45
	 

	14,14
	06-01-01
	 
	 
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,0102
	2 643,49 
	26,96
	 

	14,15
	06-01-01
	 
	 
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,0022
	3 342,59 
	7,35
	 

	14,16
	06-01-01
	 
	 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	536,82 
	536,82
	 

	14,17
	06-01-01
	 
	 
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	435,09 
	435,09
	 

	14,18
	06-01-01
	 
	 
	Плита перекрытия: 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход арматуры кг/ (ГОСТ 8020-90)/ прим. плита перекрытия 1ПП10-2, объем 0,1 м3
	шт
	1
	1 229,29 
	1 229,29
	 

	14,19
	06-01-01
	 
	 
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев/ прим. Кольцо железобетонное Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.5, объем 0,138 м3
	м3
	0,138
	12 495,97 
	1 724,44
	 

	14,20
	06-01-01
	 
	 
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	1 459,71 
	1 459,71
	 

	14,21
	06-01-01
	 
	 
	Люк тип "СЛ"
	шт
	1
	1 093,25 
	1 093,25
	 

	14,22
	06-01-01
	102
	 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,014
	81 941,30 
	1 147,18
	 

	14,23
	06-01-01
	115
	 
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (Укладка лотков)
	100 м
	0,18
	93 330,80 
	16 799,54
	 

	14,24
	06-01-01
	 
	 
	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.22-ПП c РВ яч. ПП кл.А  с решеткой
	шт
	18
	1 879,28 
	33 827,04
	 

	07-01-01 Вертикальная планировка
	 
	 
	 
	138 144,29
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	15,1
	07-01-01
	1
	 
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,513
	14 898,55 
	7 642,96
	 

	15,2
	07-01-01
	2
	 
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02
	1000 м3
	0,513
	12 700,55 
	6 515,38
	 

	15,3
	07-01-01
	3
	 
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,5
	47 218,15 
	23 609,08
	 

	15,4
	07-01-01
	4
	 
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	4,7
	21 356,78 
	100 376,87
	 

	07-01-02 Дорожные покрытия
	 
	 
	 
	3 163 563,02
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	16,1
	07-01-02
	1
	 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,131915
	49 957,53 
	6 590,15
	 

	16,2
	07-01-02
	2
	 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	14,51065
	1 014,91 
	14 727,00
	 

	16,3
	07-01-02
	123
	 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,10061
	321 966,78 
	32 393,08
	 

	16,4
	07-01-02
	124
	 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 Добавить до толщины 20 см
	1000 м2
	0,10061
	89 816,91 
	9 036,48
	 

	16,5
	07-01-02
	5
	 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,75461
	83 225,92 
	62 803,11
	 

	16,6
	07-01-02
	 
	 
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0081
	14 223,22 
	115,21
	 

	16,7
	07-01-02
	 
	 
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	72,29
	3 951,29 
	285 638,75
	 

	16,8
	07-01-02
	6
	 
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2
	0,75461
	224,14 
	169,14
	 

	16,9
	07-01-02
	 
	 
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0021
	12 839,80 
	26,96
	 

	16,10
	07-01-02
	 
	 
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	18,11
	3 951,34 
	71 558,77
	 

	16,11
	07-01-02
	7
	 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,75461
	83 225,92 
	62 803,11
	 

	16,12
	07-01-02
	 
	 
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,0081
	14 223,22 
	115,21
	 

	16,13
	07-01-02
	9
	 
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	72,9
	3 951,28 
	288 048,31
	 

	16,14
	07-01-02
	10
	 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,8249
	93 424,20 
	77 065,62
	 

	16,15
	07-01-02
	 
	 
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	82,49
	428,60 
	35 355,21
	 

	16,16
	07-01-02
	12
	 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,10189
	49 185,89 
	5 011,55
	 

	16,17
	07-01-02
	13
	 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	11,2079
	1 014,80 
	11 373,78
	 

	16,18
	07-01-02
	14
	 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	5,5989
	27 358,53 
	153 177,67
	 

	16,19
	07-01-02
	16
	 
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	5,5989
	1 879,94 
	10 525,60
	 

	16,20
	07-01-02
	18
	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм
	м3
	122,62
	1 030,78 
	126 394,24
	 

	16,21
	07-01-02
	129
	 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,46989
	49 570,90 
	23 292,87
	 

	16,22
	07-01-02
	 
	 
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	46,989
	2 336,28 
	109 779,46
	 

	16,23
	07-01-02
	21
	 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	5,3989
	51 216,52 
	276 512,87
	 

	16,24
	07-01-02
	115
	 
	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная
	м2
	539,9
	658,62 
	355 588,94
	 

	16,25
	07-01-02
	22
	 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,356
	93 277,78 
	33 206,89
	 

	16,26
	07-01-02
	23
	 
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	-2,1
	4 578,55 
	-9 614,96
	 

	16,27
	07-01-02
	24
	 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	-0,0214
	5 383,55 
	-115,21
	 

	16,28
	07-01-02
	25
	 
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86
	м3
	1,806
	4 579,44 
	8 270,47
	 

	16,29
	07-01-02
	26
	 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100Прил.27.3 п.3.8б Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный  К=0,33
	м3
	0,007062
	5 727,19 
	40,45
	 

	16,30
	07-01-02
	 
	 
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	36
	151,84 
	5 466,24
	 

	16,31
	07-01-02
	45
	 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,032925
	50 253,12 
	1 654,58
	 

	16,32
	07-01-02
	46
	 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	3,62175
	1 014,20 
	3 673,18
	 

	16,33
	07-01-02
	125
	 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,02195
	321 843,32 
	7 064,46
	 

	16,34
	07-01-02
	48
	 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,02195
	443 623,39 
	9 737,53
	 

	16,35
	07-01-02
	50
	 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,02195
	36 852,29 
	-808,91
	 

	16,36
	07-01-02
	52
	 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3,359
	4 578,47 
	15 379,08
	 

	16,37
	07-01-02
	53
	 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,02195
	15 075,93 
	330,92
	 

	16,38
	07-01-02
	54
	 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	0,0114
	60 205,79 
	686,35
	 

	16,39
	07-01-02
	55
	 
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	1,36
	4 950,23 
	6 732,31
	 

	16,40
	07-01-02
	118
	 
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100
	1000 шт
	0,2652
	12 441,04 
	3 299,36
	 

	16,41
	07-01-02
	63
	 
	Устройство покрытий из резиновой плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	16,099
	10 049,01 
	161 779,01
	 

	16,42
	07-01-02
	119
	 
	Резиновая плитка 500х500х40 мм
	м2
	164,2
	1 378,83 
	226 403,89
	 

	16,43
	07-01-02
	73
	 
	Устройство внутриквартальных гравийных дорожек и площадок из гравия толщиной слоя до 12 см
	100 м2
	1,6284
	34 207,26 
	55 703,10
	 

	16,44
	07-01-02
	74
	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	-16,94
	1 102,26 
	-18 672,28
	 

	16,45
	07-01-02
	75
	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	-8,468
	1 234,01 
	-10 449,60
	 

	16,46
	07-01-02
	76
	 
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	25,408
	907,25 
	23 051,41
	 

	16,47
	07-01-02
	86
	 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	0,9632
	27 346,08 
	26 339,74
	 

	16,48
	07-01-02
	88
	 
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	0,9632
	4 959,99 
	4 777,46
	 

	16,49
	07-01-02
	90
	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	28,32
	1 074,36 
	30 425,88
	 

	16,50
	07-01-02
	95
	 
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2
	0,0964
	91 921,34 
	8 861,22
	 

	16,51
	07-01-02
	121
	 
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: II класса, фракция до 10 мм, марка 600
	м3
	9,64
	1 396,75 
	13 464,67
	 

	16,52
	07-01-02
	100
	 
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,045
	444 599,67 
	20 006,99
	 

	16,53
	07-01-02
	102
	 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,045
	34 181,12 
	-1 538,15
	 

	16,54
	07-01-02
	104
	 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	6,885
	4 578,85 
	31 525,38
	 

	16,55
	07-01-02
	105
	 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,045
	12 201,71 
	549,08
	 

	16,56
	07-01-02
	106
	 
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	0,023
	59 948,69 
	1 378,82
	 

	16,57
	07-01-02
	107
	 
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,45
	100 413,51 
	45 186,08
	 

	16,58
	07-01-02
	108
	 
	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000
	т
	-0,405
	77 286,55 
	-31 301,05
	 

	16,59
	07-01-02
	122
	 
	Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок "Сендвич-Гумибо" цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм
	м2
	45
	3 562,00 
	160 290,00
	 

	16,60
	07-01-02
	110
	 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	7,5145
	27 371,18 
	205 680,73
	 

	16,61
	07-01-02
	112
	 
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	-7,5145
	1 239,08 
	-9 311,07
	 

	16,62
	07-01-02
	114
	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	108,26
	1 074,32 
	116 305,88
	 

	07-01-03 МАФ
	 
	 
	 
	3 807 627,63
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	171 357,70
	 

	17,1
	07-01-03
	6
	 
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (применительно к монтажу конструкций МАФ- стойка для сушки белья, для чистки ковров, качалка на пружине,карусель, бум, лиана)
	т
	0,1
	21 717,95 
	2 171,80
	 

	17,2
	07-01-03
	7
	 
	Сборка: террас (Применительно к установке ДИК, ДСК,  домик-беседка)
	100 м2
	0,05
	85 866,78 
	4 293,34
	 

	17,3
	07-01-03
	11
	 
	Стойка для сушки белья (3065х600х1930)
	шт
	2
	8 368,52 
	16 737,04
	 

	17,4
	07-01-03
	12
	 
	Стойка для чистки ковров(2000х1020х2030)
	шт
	2
	13 848,26 
	27 696,52
	 

	17,5
	07-01-03
	26
	Оборудование
	ДИК тип 4 (5700х4770х4770)
	шт
	1
	139 030,81 
	139 030,81
	-

	17,6
	07-01-03
	27
	 
	Качалка-балансир (2110х420х835)
	шт
	1
	12 280,76 
	12 280,76
	 

	17,7
	07-01-03
	36
	 
	Качалка на пружине двухместная "Джип" (1208х875х1135)
	шт
	1
	31 980,05 
	31 980,05
	 

	17,8
	07-01-03
	48
	Оборудование
	Металлический контейнер для мусора 0,8 М3
	шт
	3
	10 775,63 
	32 326,89
	-

	17,9
	07-01-03
	70
	 
	Обшивка каркасных стен: фанерой
	100 м2
	2,67533
	67 684,24 
	181 077,68
	 

	17,10
	07-01-03
	71
	 
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм
	100 м2
	-2,742
	12 661,15 
	-34 716,87
	 

	17,11
	07-01-03
	72
	 
	Фанера ламинированная толщиной: 27 мм
	м3
	7,4034
	64 456,27 
	477 195,55
	 

	17,12
	07-01-03
	77
	 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков
	100 м2
	1,848
	51 722,66 
	95 583,48
	 

	17,13
	07-01-03
	77
	 
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22
	т
	0,0551
	125 319,97 
	6 905,13
	 

	17,14
	07-01-03
	85
	 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2
	1,848
	38 614,91 
	71 360,35
	 

	17,15
	07-01-03
	85
	 
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая
	т
	0,0462
	93 619,16 
	4 325,21
	 

	17,16
	07-01-03
	94
	 
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	0,08
	406 414,86 
	32 513,19
	 

	17,17
	07-01-03
	96
	 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20(М300)
	м3
	8,12
	5 156,80 
	41 873,22
	 

	17,18
	07-01-03
	98
	 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,0112
	37 534,55 
	420,39
	 

	17,19
	07-01-03
	100
	 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,1312
	35 087,05 
	4 603,42
	 

	17,20
	07-01-03
	102
	 
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
	100 шт
	0,2
	55 771,74 
	11 154,35
	 

	17,21
	07-01-03
	102
	 
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,32592
	44 185,72 
	14 401,01
	 

	17,22
	07-01-03
	102
	 
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм
	т
	0,22624
	41 686,39 
	9 431,13
	 

	17,23
	07-01-03
	102
	 
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	6,5
	5 489,64 
	35 682,66
	 

	17,24
	07-01-03
	102
	 
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	1,39
	79 759,51 
	110 865,72
	 

	17,25
	07-01-03
	106
	 
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	0,02
	1 996 286,27 
	39 925,73
	 

	17,26
	07-01-03
	106
	 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,582
	4 013,79 
	2 336,03
	 

	17,27
	07-01-03
	106
	 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт
	0,0021
	12 839,80 
	26,96
	 

	17,28
	07-01-03
	106
	 
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания
	т
	0,0666
	61 685,75 
	4 108,27
	 

	17,29
	07-01-03
	107
	 
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,02
	64 099,81 
	1 282,00
	 

	17,30
	07-01-03
	108
	 
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания
	т
	0,18974
	61 694,29 
	11 705,87
	 

	17,31
	07-01-03
	109
	 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	6,456
	6 597,76 
	42 595,14
	 

	17,32
	07-01-03
	110
	 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	6,456
	12 416,02 
	80 157,83
	 

	17,33
	07-01-03
	111
	 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	2,0982
	25 916,02 
	54 376,99
	 

	17,34
	07-01-03
	112
	 
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6
	100 м2
	2,2596
	789 267,81 
	1 783 429,54
	 

	17,35
	07-01-03
	112
	 
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,13
	1 015,20 
	1 147,18
	 

	17,36
	07-01-03
	112
	 
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм
	м2
	219,2
	2 086,42 
	457 343,26
	 

	07-01-04 Озеленение
	 
	 
	 
	2 290 010,05
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	18,1
	07-01-04
	1
	 
	Разбивка участка
	100 м2
	19,335
	6 020,65 
	116 409,27
	 

	18,2
	07-01-04
	2
	 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100%
	10 шт
	2,7
	24 347,58 
	65 738,47
	 

	18,3
	07-01-04
	3
	 
	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2
	м3
	0,864
	3 056,95 
	2 641,20
	 

	18,4
	07-01-04
	4
	 
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м
	10 шт
	2,7
	9 941,12 
	26 841,02
	 

	18,5
	07-01-04
	5
	 
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100%
	10 шт
	0,1
	8 983,78 
	898,38
	 

	18,6
	07-01-04
	6
	 
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м
	10 шт
	0,1
	2 095,81 
	209,58
	 

	18,7
	07-01-04
	7
	 
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%
	10 м
	8,2
	10 279,50 
	84 291,90
	 

	18,8
	07-01-04
	8
	 
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений
	10 м
	83
	4 020,23 
	333 679,09
	 

	18,9
	07-01-04
	9
	 
	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)
	шт
	27
	604,55 
	16 322,85
	 

	18,10
	07-01-04
	10
	 
	Кустарники-саженцы
	шт
	247
	604,63 
	149 343,61
	 

	18,11
	07-01-04
	11
	 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	19,3923
	44 672,98 
	866 311,83
	 

	18,12
	07-01-04
	12
	 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	19,3923
	10 272,16 
	199 200,81
	 

	18,13
	07-01-04
	13
	 
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	38,78
	813,63 
	31 552,57
	 

	18,14
	07-01-04
	14
	 
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2
	1,7143
	54 918,66 
	94 147,06
	 

	18,15
	07-01-04
	15
	 
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	100 м2
	1,7143
	133 338,04 
	228 581,40
	 

	18,16
	07-01-04
	16
	 
	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)
	1000 шт
	2,88
	25 639,24 
	73 841,01
	 

	07-01-05 Подпорные стены
	 
	 
	 
	3 153 340,47
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	19,1
	07-01-05
	1
	 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,07405
	110 313,87 
	8 168,74
	 

	19,2
	07-01-05
	2
	 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	125,885
	74,93 
	9 432,56
	 

	19,3
	07-01-05
	3
	 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,07405
	8 540,42 
	632,42
	 

	19,4
	07-01-05
	18
	 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,067
	74 177,32 
	4 969,88
	 

	19,5
	07-01-05
	5
	 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,0166
	149 879,77 
	2 488,00
	 

	19,6
	07-01-05
	6
	 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,1648
	12 070,25 
	1 989,18
	 

	19,7
	07-01-05
	7
	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	1,648
	12 120,82 
	19 975,11
	 

	19,8
	07-01-05
	8
	 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	4,57
	2 610,27 
	11 928,93
	 

	19,9
	07-01-05
	17
	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	5,941
	1 102,87 
	6 552,15
	 

	19,10
	07-01-05
	9
	 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	100 м3
	0,105749
	314 989,65 
	33 309,84
	 

	19,11
	07-01-05
	11
	 
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	10,79
	4 876,92 
	52 621,97
	 

	19,12
	07-01-05
	12
	 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	1,4866
	25 932,87 
	38 551,80
	 

	19,13
	07-01-05
	13
	 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2
	0,0982
	159 904,43 
	15 702,62
	 

	19,14
	07-01-05
	14
	 
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6
	100 м2
	3,0154
	789 261,85 
	2 379 940,18
	 

	19,15
	07-01-05
	15
	 
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,508
	1 013,49 
	1 528,34
	 

	19,16
	07-01-05
	16
	 
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм
	м2
	292,5
	1 933,50 
	565 548,75
	 

	07-01-07  Организация строительства
	 
	 
	 
	261 241,89
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	94 827,26
	 

	20,1
	07-01-07
	1
	 
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
	шт
	2
	50 030,33 
	100 060,66
	 

	20,2
	07-01-07
	3
	Оборудование
	Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм
	шт
	2
	18 278,86 
	36 557,72
	-

	20,3
	07-01-07
	4
	 
	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу
	шт
	2
	10 735,80 
	21 471,60
	 

	20,4
	07-01-07
	5
	Оборудование
	Контроллер дорожный УК 4.1М-24
	шт.
	2
	29 134,77 
	58 269,54
	-

	20,5
	07-01-07
	6
	 
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	0,18
	6 849,84 
	1 232,97
	 

	20,6
	07-01-07
	7
	 
	Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая
	т
	0,01402
	133 664,03 
	1 873,97
	 

	20,7
	07-01-07
	8
	 
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг (установка знака "Пешеходный переход" )
	т стоек
	0,07
	479 605,44 
	33 572,38
	 

	20,8
	07-01-07
	9
	 
	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0,07
	58 882,18 
	4 121,75
	 

	20,9
	07-01-07
	11
	 
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
	шт
	2
	2 040,65 
	4 081,30
	 

	09-01-01 Пусконаладочные работы.
	 
	 
	 
	189 039,29
	 

	в т.ч. Оборудование
	 
	 
	 
	0,00
	 

	21,1
	09-01-01
	1
	 
	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8
	шт
	16
	105,87 
	1 693,92
	 

	21,2
	09-01-01
	2
	 
	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий
	шт
	14
	94,12 
	1 317,68
	 

	21,3
	09-01-01
	3
	 
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	сеть
	1
	362,78 
	362,78
	 

	21,4
	09-01-01
	4
	 
	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2
	участок
	20
	186,54 
	3 730,80
	 

	21,5
	09-01-01
	5
	 
	Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: до 5
	сеть
	20
	144,13 
	2 882,60
	 

	21,6
	09-01-01
	6
	 
	Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: до 1 т/ч (Котел электрический)
	шт
	2
	8 757,04 
	17 514,08
	 

	21,7
	09-01-01
	7
	 
	Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 10 м3/ч
	установка
	1
	6 645,30 
	6 645,30
	 

	21,8
	09-01-01
	8
	 
	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: до 0,5 Гкал/ч
	установка
	16
	7 689,22 
	123 027,52
	 

	21,9
	09-01-01
	9
	 
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,4 Гкал/ч
	система
	1
	3 083,35 
	3 083,35
	 

	21,10
	09-01-01
	10
	 
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт
	270
	37,95 
	10 246,50
	 

	21,11
	09-01-01
	11
	 
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт
	16
	56,99 
	911,84
	 

	21,12
	09-01-01
	12
	 
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	шт
	12
	75,78 
	909,36
	 

	21,13
	09-01-01
	13
	 
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	12
	35,03 
	420,36
	 

	21,14
	09-01-01
	14
	 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	1,8
	373,13 
	671,63
	 

	21,15
	09-01-01
	15
	 
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	5
	92,90 
	464,50
	 

	21,16
	09-01-01
	16
	 
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт
	15
	35,05 
	525,75
	 

	21,17
	09-01-01
	17
	 
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
	точка
	5
	372,34 
	1 861,70
	 

	21,18
	09-01-01
	18
	 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	45
	9,20 
	414,00
	 

	21,19
	09-01-01
	19
	 
	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный
	лифт
	1
	6 072,94 
	6 072,94
	 

	21,20
	09-01-01
	20
	 
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-002-01
	остановка
	-8
	239,30 
	-1 914,40
	 

	21,21
	09-01-01
	21
	 
	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ
	шт
	1
	6 200,40 
	6 200,40
	 

	21,22
	09-01-01
	22
	 
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	участок
	1
	489,56 
	489,56
	 

	21,23
	09-01-01
	23
	 
	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки
	лифт
	1
	1 507,12 
	1 507,12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого, руб.
	 
	55 059 114,77
	 

	 
	в том числе:
	
	 
	 

	 
	Строительно-монтажные работы, руб.
	 
	25 526 542,47
	 

	 
	Оборудование, руб.
	 
	29 343 533,01
	 

	 
	Прочие работы, руб.
	 
	189 039,29
	 

	 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%)
	 
	1 101 182,30
	 

	 
	Н(М)ЦК без НДС, руб
	 
	56 160 297,07
	 

	 
	НДС - 20%, руб.
	 
	11 232 059,41
	 

	 
	Н(М)ЦК с НДС, руб.
	 
	 
	 
	 
	67 392 356,48
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Ш. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

г. Симферополь		       	 № ________		                         	«___» _______ 20__ г.

[bookmark: _Hlk536549410][bookmark: _Hlk536549445]Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ___, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование ______________), в лице ________________, действующего на основании Устава, утвержденного _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым «                 » от _______ №_____ заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

1. Предмет Государственного контракта
1.1. Подрядчик в установленные сроки, согласно Контракту, обязуется произвести окончание строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, на объекте, указанном в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.
Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. 
Объект, законченный строительством - это объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение № 6 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) Сторонами и получивший заключение органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым (далее – ЗОС).
1.2. Описание Объекта:
Наименование объекта: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака».
[bookmark: _Hlk90642680]Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Чалаш Смаил, д.11 «а». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010154:36.
1.3. [bookmark: _Toc330559550][bookmark: _Toc340584021][bookmark: _Hlk45793060]Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении Государственным заказчиком ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
1.4. [bookmark: sub_10034][bookmark: _Hlk40715251]Финансирование строительства (реконструкции) Объекта осуществляется за счет средств: бюджета Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»).
1.5. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.
1.6. Идентификационный код закупки: ____________________________________.

2. Цена Контракта
2.1. [bookmark: _Hlk40696751][bookmark: _Hlk40713254]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Государственным заказчиком. 
В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.1.1. [bookmark: _Hlk32478186]Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
2.1.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
2.1.3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к Контракту).
2.1.4. В цену Контракта, кроме указанного в пункте 2.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
[bookmark: _Hlk526246700]-стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря;
- затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря (при наличии) их установку, монтаж (при необходимости) и хранение;
- складские расходы;
-затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
[bookmark: _Hlk45178941]- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);
- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;
- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с Государственным заказчиком;
[bookmark: _Hlk45179483]- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);
- затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение заключение о достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;
[bookmark: _Hlk526931157][bookmark: _Hlk40713028]- прочие расходы.
2.1.5. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 
2.2. [bookmark: _Hlk40713526][bookmark: _Hlk40714777]Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
2.2.1. [bookmark: sub_100331][bookmark: sub_100332]Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
2.2.2. [bookmark: sub_100333]При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
2.2.3.  При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
2.2.4. иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.  
2.3. [bookmark: _Hlk32478328]Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
2.4. [bookmark: _Hlk5792699][bookmark: _Hlk32478355]Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта. 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.
2.5. [bookmark: _Hlk45179562]Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на одностороннее удержание: 
2.5.1. [bookmark: _Hlk44659292]неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Государственным заказчиком, из сумм подлежащих оплате по Контракту;
2.5.2.  аванса в полном объеме из сумм подлежащих оплате по Контракту в случае прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом).
2.5.3. [bookmark: _Hlk45793134]излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта. 
2.6. [bookmark: _Hlk40713730]Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.7. [bookmark: _Hlk16182493]Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.8.  При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в но не выше стоимости в проектной документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости.

3. [bookmark: sub_10036][bookmark: _Hlk32478386]Порядок оплаты
3.1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком окончания строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.
Порядок оформления и подписания акта о приемки выполненных работ установлен статьей 7 Контракта.   
3.1.1. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):

[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Государственного заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
3.1.2. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

[image: ]
3.1.3. [bookmark: _Hlk40714410][bookmark: sub_10037][bookmark: _Hlk90289636]Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 Контракта, представленных не позднее 15 декабря. Документы, представленные позднее 15 декабря, к оплате, по усмотрению Государственного заказчика, могут быть не приняты.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией.
[bookmark: _Hlk45179707]Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
3.3. Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:
[bookmark: _Hlk40714533][bookmark: sub_10038]Сумма финансирования в 2022 году – 
Сумма финансирования в 2023 году –
[bookmark: _Hlk92698319]3.3.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не изменяется.
3.4. [bookmark: _Hlk45179960][bookmark: _Hlk40714475][bookmark: sub_10039]Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.5. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
3.7. [bookmark: _Hlk45180001] Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 90% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта в сумме ________________________, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счетам в течение 100 (ста) рабочих дней со дня предоставления счета, при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту. 
3.7.1. [bookmark: _Hlk16182670][bookmark: _Hlk91510097]Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 90% от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
 Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), акта смонтированного и (или) не монтируемого оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Государственным заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Государственному заказчику в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта». 
3.7.2. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
3.7.3. По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе. 
3.8. Оплата оконченных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).  
3.9. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Государственным заказчиком в одностороннем порядке: 
3.9.1.  на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
3.9.2. [bookmark: _Hlk91510380]на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом).
3.9.3. на сумму излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта. 
3.9.4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
3.10. [bookmark: _Hlk56696549][bookmark: _Hlk23411653]При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика. 
3.11. [bookmark: _Hlk16182749][bookmark: _Hlk23409126]В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика. 
3.12. [bookmark: _Hlk23406907]В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе строительно-монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.13. [bookmark: _Hlk15913166][bookmark: _Hlk45177582]В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии со п. 3.9 - 3.11 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено соглашением Сторон (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.14. [bookmark: _Hlk91510611][bookmark: _Hlk40715114]В случае, уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства, которые влекут уменьшение цены Контракта, Государственный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленного Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
3.15. В случае если при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта, а полученная Подрядчиком экономия распределяется в полном объеме в пользу Государственного заказчика.  

4. Сроки выполнения работ
4.1. [bookmark: _Hlk85100946]Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком окончания строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком окончания строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые «Графики».
Начало работ – с даты заключения Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» мая 2023 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «31» июля 2023 г.  
4.2. Срок начала строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания строительства (реконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками. 
4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками.
 
5. Права и обязанности Сторон
5.1.  Государственный заказчик вправе: 
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.
5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Государственного заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации. 
5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.9. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
5.1.10. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.11. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.12. [bookmark: _Hlk45180638][bookmark: _Hlk44666325]Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.1.13. Государственный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии ) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту
5.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные Государственному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. [bookmark: sub_100411]Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки по форме Приложения № 3 к Контракту.
5.2.2. [bookmark: sub_100412]Передать Подрядчику не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня подписания Контракта следующую документацию:
[bookmark: _Hlk45180686]- копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта (при необходимости); 
- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); 
- копию Регламента о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.
5.2.3. [bookmark: sub_100414]В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства (реконструкции) рабочую документацию, утвержденную в производство работ. 
5.2.4. [bookmark: _Hlk45180766]Рассмотреть детализированный график окончания работ. Детализированный график окончания строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
5.2.5. [bookmark: sub_100415][bookmark: _Hlk42156746]В срок и в порядке, установленные Статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении строительства (реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.    
5.2.6. [bookmark: _Hlk40868968]Передать Подрядчику копию документа Государственного заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.
5.2.7. Производить освидетельствование скрытых работ.
5.2.8. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта с учетом Графика окончания строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
5.2.9. [bookmark: _Hlk40803191]Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Государственный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
5.2.10. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.11. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.     
5.2.12. [bookmark: _Hlk6995984]Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 
5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. [bookmark: _Hlk42156835]Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком окончания строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью.
5.4.1.1. Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Детализированным графиком окончания строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложением № 2.1. к Контракту.
5.4.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
5.4.1.3. [bookmark: _Hlk90039446]Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части действующей), а также в соответствии с иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: Регламент о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.
5.4.2. [bookmark: _Hlk5792293]В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Государственного заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству (реконструкции) Объекта в срок, установленный Графиком окончания строительно-монтажных работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.  
Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.  
5.4.3. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 25% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Инженерная защита территории
5. Свайные работы
6. Устройство фундаментов и оснований
7. Возведение несущих конструкций
8. Возведение наружных ограждающих конструкций
9. Устройство кровли
10. Фасадные работы
11. Внутренние отделочные работы
12. Устройство внутренних санитарно-технических систем
13. Устройство внутренних электротехнических систем
14. Устройство внутренних трубопроводных систем
15. Устройство внутренних слаботочных систем
16. Установка подъемно-транспортного оборудования
17. Монтаж технологического оборудования
18. Пусконаладочные работы
19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20. Устройство наружных сетей канализации
21. Устройство наружных сетей водоснабжения
22. Устройство наружных сетей теплоснабжения
23. Устройство наружных сетей газоснабжения
24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
25. Работы по обустройству автомобильной дороги
26. Благоустройство
5.4.4. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.5. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Государственным заказчиком необходимой для строительства (реконструкции) рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Государственному заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019.
5.4.6. Передать Государственному заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки, установленные Графиками.
5.4.7. [bookmark: _Hlk32478232]В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Государственному заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
[bookmark: _Hlk5721856]б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.
в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте, о чем направить Государственному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные в надлежащем порядке.
[bookmark: _Hlk45181007]д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в уполномоченных органах, осуществляющим надзор за строительством.
5.4.8. [bookmark: _Hlk14963990][bookmark: _Hlk45181031]В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и согласовать с Государственным заказчиком:
[bookmark: _Hlk42157246]а) Детализированный график окончания строительно-монтажных работ по форме Приложения № 2.1 к Контракту в 2 -ух (двух) экземплярах.
[bookmark: _Hlk45181090]В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и передать Государственному заказчику Детализированный график окончания строительно-монтажных работ.
Детализированный график окончания строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью. 
[bookmark: _Hlk5721910]б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 4 к Контракту, в 2-ух (двух) экземплярах.  
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
5.4.9. [bookmark: _Hlk5722077]Проверить переданную Государственным заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения проектной и рабочей документации.
5.4.10. [bookmark: _Hlk5722258]Разработать и предоставить Государственному заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР), а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
5.4.11. [bookmark: _Hlk94795059]Передать по окончании Работ Государственному заказчику оригинал рабочей документации в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесенными в нее надписями, сделанными лицами Подрядчика, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам рабочей документации или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, в соответствии с п. 8.2.1. СП 48.13330.2019 и п. 5.6 РД 11-02-2006.
5.4.12. Предоставить Государственному заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. 
5.4.13. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
5.4.14. [bookmark: _Hlk45181202][bookmark: _Hlk42157389][bookmark: _Hlk25244221]По требованию Государственного заказчика разрабатывать на основании утвержденного Детализированного графика окончания строительно-монтажных работ и согласовывать с Государственным заказчиком недельные графики окончания работ на следующий месяц по форме Приложению №5 к Контракту.
5.4.15. [bookmark: _Hlk45181232]По требованию Государственного заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком окончания работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного заказчика. По письменному запросу Государственного заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
5.4.16. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
5.4.17. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.4.18. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.4.19. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
5.4.20. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.4.21. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, геодезическую разбивочную основу.
Передавать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.
5.4.22. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.4.23. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.4.24. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
5.4.25. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.26. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Статьей 6 Контракта.
5.4.27. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.28. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.29. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного заказчика.
5.4.30. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
5.4.31. [bookmark: _Hlk42157524]Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.4.32. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.4.33. [bookmark: _Hlk42157585]Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Обеспечить поставку необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.
5.4.34. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.4.35. Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.36. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Государственного заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.37. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.4.38. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
5.4.39. В случае если Государственный заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.4.40. [bookmark: _Hlk45181299]Известить Государственного заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика и (или) авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
5.4.41. [bookmark: _Hlk91516378]Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.
Подрядчик, не предупредивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.42. [bookmark: _Hlk42157767]Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и за свой счет систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, а также производить платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Подрядчик обязуется заключать со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов, в том числе договор по вывозу строительного мусора и ТБО, не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта.
Расходы на выполнение указанного выше комплекса работ, в том числе расходы, связанные с заключением со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов, а также возможные иные платежи на выполнение мероприятий, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, осуществляются силами и за счет Подрядчика. 
Подрядчик обязуется согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
5.4.43. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта. 
Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Государственному заказчику акт приема-передачи строительной площадки.
[bookmark: _Hlk25244547]В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.  
5.4.44. [bookmark: _Hlk42157957]Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.45. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.4.46. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
5.4.47. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
5.4.48. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.49. Информировать Государственного заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
5.4.50. [bookmark: _Hlk45181346][bookmark: _Hlk5730881]По требованию Государственного заказчика и в соответствии с ним передать ему оригиналы проектной, рабочей документации, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта,  а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.  
5.4.51. Обеспечить Государственного заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.
5.4.52. Предоставить Государственному заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.4.53. [bookmark: _Hlk45181381]Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала в срок не позднее 20 дней с момента подписания Контракта в целях обеспечения контроля за ходом строительства (реконструкции) в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» и предоставить круглосуточный доступ посредством прямой ссылки к видеонаблюдению Государственному заказчику, за собственные средства, с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной не позднее 7 дней с момента подписания Контракта Государственным заказчиком схемой расположения видеокамер и количества точек доступа видеонаблюдения. Дополнительно установить стационарно на верхней точке строительной площадки уличную IP камеру (до завершения всех строительно-монтажных работ видеокамера не должна перемещаться) с ведением архивной записи (с последующем направлением на сервер Министерства строительства и архитектуры Республики Крым) в дневное время с форматом сьемки Full Hd, разрешением 1920*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, регистратором, двумя накопителями на жестких магнитных дисках, емкостью не менее 2 Терабайта, источником бесперебойного питания, коммутатором, маршрутизатором, шкафом наружного исполнения.  
5.4.54. [bookmark: _Hlk42158017]Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.4.55. По требованию Государственного заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком
5.4.56. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Государственному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.4.57. [bookmark: _Hlk42158074]Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
5.4.58. [bookmark: _Hlk45181443]Передать Государственному заказчику оригиналы на бумажном носителе и в электронном виде исполнительную документацию на выполненные работы, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта,  в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.4.59. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
5.4.59.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производится силами и за счет Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющую поверку. 
5.4.59.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
5.4.59.3. [bookmark: _Hlk45181496]При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
5.4.59.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов. 
5.4.59.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требованиям действующих стандартов. 
5.4.59.6. Государственный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Государственного заказчика о начале соответствующих испытаний. Государственный заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы. 
5.4.59.7. Государственный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
5.4.59.8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
5.4.60. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.61. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.61.1. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.4.62. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта Государственным заказчиком.
5.4.63. [bookmark: _Hlk25760910]Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) сметной документации законодательству РФ и (или) фактическим обстоятельствам направить для подписания Государственному заказчику акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или несоответствие. 
5.4.64. [bookmark: _Hlk44680977][bookmark: _Hlk45181584]По требованию Государственного заказчика, осуществить корректировку проектной и (или) сметной  и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и  в случаях установленных законодательством РФ предоставить положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости или обеспечить проектное и (или) экспертное сопровождение. 
5.4.65. Направить в адрес Государственного заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную проектную и (или) сметную документацию имеющие положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока эксплуатации Объекта. 
5.4.66. В случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, при наличии неотработанного аванса, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Государственного заказчика, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика (в случае если Контрактом предусмотрен аванс).
5.4.67. [bookmark: _Hlk91516822]Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику итоговый акт сверки взаиморасчетов по Контракту в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения от Государственного заказчика.
5.4.68. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта. 
5.5.2. Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.
5.5.5. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, 
а также результатов выполненных работ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Государственного заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки, законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. [bookmark: _Hlk32478471][bookmark: _Hlk42158200]Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика окончания строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
7.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
7.4. [bookmark: sub_10082][bookmark: _Hlk32478499]Порядок приемки выполненных работ:
7.4.1. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 10 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;
- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах; 
[bookmark: _Hlk5731060]- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Государственным заказчиком форме в 4-х (четырех) экземплярах;
- комплект  исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом и Регламентом о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами; 
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;
[bookmark: _Hlk45181631][bookmark: _Hlk44933284]- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке (при расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря); 
[bookmark: _Hlk45181751]- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).
7.4.2. [bookmark: sub_10083][bookmark: _Hlk42158373]Государственный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.4.1 Контракта:
- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
[bookmark: _Hlk5731182]- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
7.4.3. [bookmark: sub_10084][bookmark: _Hlk5731199]Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления.
7.4.4. [bookmark: _Hlk5731313][bookmark: _Hlk45181795]Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется мотивированный отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
7.4.5. [bookmark: _Hlk5731371]Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ. 
7.4.6. [bookmark: sub_10085]После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.2 Контракта, повторно рассматриваются Государственным заказчиком.
7.4.7. [bookmark: sub_10086]Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.
7.4.8. [bookmark: sub_10087][bookmark: _Hlk5731429]К моменту передачи Государственному заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным заказчиком не принимаются.
7.4.9. [bookmark: sub_10088]После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта и проектной документацией, Подрядчик направляет Государственному заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017. 
7.4.10. [bookmark: _Hlk94795036]Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2019, но не менее 3-х (трех) экземпляров, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, в составе и объеме необходимом для получения ЗОС на бумажном носителе, подписанную всеми участниками строительства, и на электронном носителе, а также иную документацию Государственному заказчику, необходимую для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.4.11. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть:
·  составлены и согласованы с уполномоченными органами исполнительные чертежи подземных сетей;
· получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 
· получены разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок; 
· проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
7.4.12. [bookmark: sub_10810]Государственный заказчик рассматривает документы, указанные в пунктах 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
7.4.13. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний рабочей комиссии Государственный заказчик подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (далее – КС-11). 
7.4.14. [bookmark: sub_10811]После подписания КС-11 Государственный заказчик направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган Государственного строительного надзора. 
7.4.15. [bookmark: sub_10812]Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС.
7.4.16. [bookmark: sub_10813][bookmark: _Hlk44667644]В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 
7.4.17. После получения ЗОС Подрядчик направляет Государственному заказчику для подписания Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт. 
7.4.18. [bookmark: sub_10815][bookmark: _Hlk45796320]Объект признается построенным (реконструированным), а работы оконченными со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и при наличии ЗОС Государственного строительного надзора.
7.4.19. До момента признания объекта построенным (реконструированным) затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства (реконструкции) Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
8.5. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 
8.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным заказчиком при условии, что:
8.6.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
8.6.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
8.7. Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке.
8.7.1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков приобретения с Государственным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены Контрактом. В противном случае Государственный заказчик имеет право не принимать к оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Государственным заказчиком. 
8.7.2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. 
8.7.3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.7.4. [bookmark: _Hlk43475051]Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для закупки отдельных товаров, установленных законодательством РФ, в том числе для происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на дату приобретения.
8.7.5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, выполненных и переданных Государственному заказчику строительно-монтажных, пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по настоящему Контракту, Государственный заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, Государственный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского законодательства.
8.8. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
8.9. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной или сметной документации законодательству РФ и Сторонами  подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной  и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях установленных законодательством РФ предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости,  в случаях установленных законодательством РФ или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. [bookmark: _Hlk42158471][bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
9.1.2. [bookmark: _Hlk14960069]При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
9.2. Контракт может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон;
9.2.2. по решению суда;
9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. [bookmark: _Hlk90042252]Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
 а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона 44-ФЗ;
 б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пп. «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.5.1. [bookmark: _Hlk15912575]в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по Контракту, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.6. [bookmark: _Hlk90045726]Государственный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk91519166][bookmark: _Hlk106638131][bookmark: _Hlk106638204][bookmark: _Hlk90039628][bookmark: _Hlk91519344]9.7. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Государственный заказчик направляет (передает) такое решение Подрядчику в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk90039686]9.10. В случае отмены Государственным заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.11. Государственный заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
[bookmark: _Hlk90039810]9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.13. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик направляет (передает) такое решение Государственному заказчику в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.17. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
9.17.1. передать Государственному заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.17 Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным заказчиком несет Подрядчик.
9.17.2. передать Государственному заказчику проектную и рабочую документацию, в том числе в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;
9.17.3. предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с п. 14.2.1 Контракта на срок 5 (пять) лет с момента прекращения или расторжения Контракта; 
9.17.4. иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
9.18.Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.19. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.
[bookmark: _Hlk91519722][bookmark: _Hlk90045791]9.20. Государственный заказчик вправе зачесть сумму неотработанного (непогашенного) аванса в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 9.19 Контракта. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. (Настоящий абзац пункта Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства.
10.1. [bookmark: _Hlk42158770]Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания Акта сдачи – приемки законченного строительством объекта. 
10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. 
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.1 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.
10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
10.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
10.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.
10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
10.11. [bookmark: _Hlk56696862]Акт выявленных недостатков и требование Государственного заказчика являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая. 
10.12. [bookmark: _Hlk91520055]При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, или при расторжении Контракта по соглашению Сторон течение гарантийного срока начинается с даты прекращения обязательств по Контракту. При этом оформление каких-либо документов (соглашений, требований, уведомлений и проч.) не требуется.

11. [bookmark: _Hlk6570487]Ответственность Сторон
11.1. [bookmark: _Hlk42158835][bookmark: _Hlk42159030]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 7 (семи) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.
11.3. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен _____ процентам цены Контракта (этапа)[footnoteRef:1]. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). [1:  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: _Hlk6567939][bookmark: _Hlk3546232]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
11.4. [bookmark: _Hlk11338071]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек[footnoteRef:2]. [2:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.5. [bookmark: _Hlk16234738][bookmark: _Hlk11338140]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек [footnoteRef:3]. [3:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.7. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.8.  В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.10. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
11.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
11.13. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со Статьей 14 Контракта. 
11.14. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.15. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
11.16. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.17.  За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (данное условие применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и более).

12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. [bookmark: _Hlk42159110][bookmark: bookmark19]Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
12.5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

13. [bookmark: _Hlk90638053]Разрешение споров и разногласий
13.1. [bookmark: _Hlk56696934][bookmark: bookmark24]Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
13.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.
13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
13.4. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
13.5. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
13.6. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта.
Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.7. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.
13.8. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.9. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.
13.10. Контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. [bookmark: _Hlk90045929]Обеспечение исполнения обязательств по контракту
14.1. [bookmark: _Hlk40876195][bookmark: _Hlk11341342]Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. 
[bookmark: _Hlk91520216][bookmark: _Hlk11338469]Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 
В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения, за исключением случаев установленных Законом № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта равен 90% цены Контракта, что составляет _________________________ рублей.
14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.
14.2. [bookmark: _Hlk91520258]Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии с пунктом 7.4.18 Контракта, установленных Статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 673 923 (шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 56 копеек.  
14.3. [bookmark: _Hlk13750140]Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
[bookmark: _Hlk23932125]Получатель: 
Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», 
л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК: 81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым 
г. Симферополь
БИК: 013510002
ОГРН: 1159102101454
ИНН: 9102187428
КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта (ИКЗ № ____________)».
[bookmark: _Hlk23147494]Или 
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта от «___»____________ 20__ №________ (ИКЗ № ____________)».
14.4.1. [bookmark: _Hlk13837879][bookmark: _Hlk11420340]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту. 
14.4.2. [bookmark: _Hlk32400133]по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа). 
14.4.3. [bookmark: _Hlk13750182][bookmark: _Hlk91520361][bookmark: _Hlk91520326]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика.
14.5. [bookmark: _Hlk91520410]Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.
[bookmark: _Hlk15911882][bookmark: _Hlk16234848]В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по гарантии.
Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
14.6. [bookmark: _Hlk91520431][bookmark: _Hlk13750252]В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
14.7. [bookmark: _Hlk91520468][bookmark: _Hlk11338627]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.7. Контракта.
14.7.1. [bookmark: _Hlk14964463]Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 
[bookmark: _Hlk15911964][bookmark: _Hlk91520500]Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
14.7.2. [bookmark: _Hlk23409994]Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в п. 14.7, 14.7.1 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
14.8. [bookmark: _Hlk11338600]В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk42159277]Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
14.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику.
14.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
15.1. Подрядчик обязан письменно уведомлять Государственного заказчика о привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиками , которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
15.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

16. [bookmark: _Hlk90637581]Антидемпинговые меры
16.1. [bookmark: _Hlk40889286]Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 16.3 Контракта. 
16.2. Обеспечение, указанное в пункте 16.3 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
16.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет                                       рублей.
16.4. [bookmark: _Hlk11421000]Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с пунктом 16.1 Контракта, выплата аванса не производится.
16.5. [bookmark: _Hlk90046105]Данная статья Контракта применяется в случае определения Подрядчика конкурентными способами. 

17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
17.1. [bookmark: _Hlk42159374]Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «29» декабря 2023г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя
18.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 
(с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и 
г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

19. Права на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
19.2. В случае предъявления к Государственному заказчику и (или) субъекту РФ -Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и (или) субъектом РФ - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного заказчика и (или) субъекта РФ - Республики Крым решения суда возместить Государственному заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым убытки.
19.3. Подрядчик гарантирует, что:
- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);
- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
19.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым.
19.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ - Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
19.6. Днем передачи исключительных прав субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

20. [bookmark: _Hlk5789018]Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет 
20.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

21. Другие условия Контракта
21.1. [bookmark: _Hlk532382413][bookmark: _Hlk40887063]Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 24 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
21.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
21.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
21.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
21.5. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Государственного заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. 
21.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
21.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
21.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
[bookmark: _Hlk104280737][bookmark: _Hlk95758797][bookmark: _Hlk59885249][bookmark: _Hlk78387923][bookmark: _Hlk104280474]
22. Казначейское сопровождение по контракту[footnoteRef:4] [4:  Авансовые платежи по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с ч.66 ст.112 Закона 44-ФЗ.] 

[bookmark: _Hlk104280217]22.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и нормативными правовыми актами, направленными на его реализацию.
Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Порядок №210н), приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования).
22.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
- на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов), если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов); 
- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 БК РФ соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.
Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком № 205н.
22.3. Подрядчик обязан:
- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком № 210н; 
- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку санкционирования и документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 20 Порядка санкционирования, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями;
-указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
22.4. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракты (договоры) с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта:
- наименование (полное и сокращенное);
- местонахождение;
- ИНН;
- КПП;
- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
Указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, а в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в Правилах казначейского сопровождения.

23. Приложения к контракту
[bookmark: _Hlk32478281]23.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
23.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение № 1 - Смета контракта;
Приложение № 2 - График окончания строительно-монтажных работ;
Приложение № 2.1 – Детализированный график окончания строительно-монтажных работ (форма);
Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ (форма).
Приложение № 5 – Недельный график окончания работ (форма). 
Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (форма).

24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Государственный заказчик: 
	Подрядчик: 

	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
	

	[bookmark: _Hlk61341462]Юридический адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23 «а»
ИНН: 9102187428
КПП: 910201001
ОГРН: 1159102101454
ОКПО 00960543
Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 03752J47730)
Казначейский счет: 03221643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
e-mail: delo@is-rk.ru
Ответственное должностное лицо:
Салтыков А.Н.
Тел. +7 (3652) 60-59-75, доб.196
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Приложение № 1 
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________

Смета контракта
на окончание строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	 
 
___________________/________________________/
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Приложение № 2 
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________

ГРАФИК ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ:
«Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
	Порядковый номер этапа выполнения контракта 
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика 
(при наличии)
	Сроки передачи рабочей документации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовительный этап работ (передача документации, приемка строительной площадки, разбивка осей, подготовка ПР, ограждение территории, и т.п.)

	1.1
	Проведение подготовительных работ
	с
	Декабрь 2022
	по
	Декабрь 2022
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	2
	Общестроительные работы (КЖ)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ограждение лестниц Л-1, Л-2
	с
	Февраль 2023
	по
	Март 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	2.2
	Комплекс работ по устройству эвакуационной металлической лестницы
	с
	Март 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	3
	Общестроительные работы (АР)
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Вентканалы
	с
	Март 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	3.2
	Двери
	с
	Февраль 2023
	по
	Март 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	3.3
	Внутрення отделка
	с
	Апрель 2023
	по
	Май 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	3.4
	Наружная отделка
	с
	Январь 2023
	по
	Февраль 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	3.5
	Крыльца
	с
	Февраль 2023
	по
	Март 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	4
	Сети электроснабжения
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Сети внутреннего электроснабжения
	с
	Февраль 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	5
	Водопровод и канализация
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Комплекс работ по устройству системы ВК
	с
	Март 2023
	по
	Май 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	6
	Вентиляция
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Комплекс работ по устройству системы вентиляции
	с
	Март 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	7
	Отопление
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Комплекс работ по устройству системы отопления
	с
	Апрель 2023
	по
	Май 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	8
	Технологическое оборудование
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Комплекс работ по монтажу технологического оборудования
	с
	Апрель 2023
	по
	Май 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	9
	Наружное электроснабжение
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Устройство сетей наружного электроснабжения
	с
	Январь 2023
	по
	Февраль 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	10
	Наружные сети связи
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Устройство наружных сетей связи
	с
	Март 2023
	по
	Март 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	11
	Наружные сети водоснабжения и канализации
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Комплекс работ по устройству систем В1, В2, В2.1; К1, К2, К3
	с
	Март 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	12
	Дорожные покрытия
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Комплекс работ по устройству покрытия
	с
	Февраль 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	13
	МАФ
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Комплекс работ по установке МАФ
	с
	Март 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	13.2
	Комплекс работ по устройству теневых навесов
	с
	Март 2023
	по
	Апрель 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	13.3
	Комплекс работ по ограждению территории
	с
	Январь 2023
	по
	Март 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	14
	Озеленение
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Комплекс работ по озеленению
	с
	Апрель 2023
	по
	Май 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	15
	Подпорные работы
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Комплекс работ по устройству подпорных стен
	с
	Январь 2023
	по
	Февраль 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	16
	ПНР и испытания
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Проведение ПНР и испытаний сетей
	с
	Май 2023
	по
	Май 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	17
	Мероприятия по получению ЗОС
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Проведение мероприятий по получению ЗОС
	с
	Июнь 2023
	по
	Июль 2023
	          1   
	комп.
	не требуется
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Контракта

	
Даты, не позднее которых должны состоятся следующие события:

	1. Передача строительной площадки осуществляется в сроки согласно п.5.2.1 Государственного контракта

	2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) согласно п.5.2.2 Государственного контракта;

	3. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, осуществляется по окончанию соответствующих этапов в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ;



	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	 
 
___________________/____________________/
	 
 
___________________/ ___________________/

	мп

	мп




















Приложение № 2.1
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________

	
	ФОРМА
Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   
Утверждено:
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	

	
	
Детализированный график окончания строительно-монтажных работ на объекте: 
«Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта 
	 
2022…202     год

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
Государственный заказчик:
	
	
	
	
	
Подрядчик:
	
	
	
	

	ИНН
	
	
	
	
	ИНН
	 
	 
	 
	

	КПП
	
	
	
	
	КПП
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(должность представителя)
	
	
	
	
	(должность представителя)
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(должность Ф.И.О.)
	
	
	
	
	(должность Ф.И.О.)
	

	 "___"____________20___год 
	
	
	
	
	 "___"____________20___год 
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОНЕЦ ФОРМЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	 
 
___________________/ ________________________/
	 
 
___________________/____________________ /

	мп

	мп



























60






Приложение № 3
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________

ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»

	г.______, Республика Крым
	
	"___"__________20___ г.


Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___» ____________ 20 г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнении Государственного контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. (далее – Государственный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Государственный заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку на земельном участке, находящемся на территории РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Чалаш Смаил, д.11 «а». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010154:36.
2. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Государственным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного контракта.
3. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Государственным контрактом.
4. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
От Государственного заказчика 			    От Подрядчика  				
КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	


	___________________/__________________/
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.




Приложение № 4
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________

ФОРМА

Перечень
видов работ, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению своих обязательств по контракту,
и объем таких работ

"____"_______________20__ года ___________

1. Подрядчик по Государственному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы:
 - ____________________________________________________________________________
(указывается вид и объем работ по строительству (реконструкции) Объекта,
 - ____________________________________________________________________________
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц
 - ____________________________________________________________________________
к исполнению своих обязательств по Контракту - выбирается из видов работ, предусмотренных
 - ____________________________________________________________________________
утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта,
 - ____________________________________________________________________________
указанными в извещении о проведении закупки)
2.Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц составляет:
________________(_____________________________________________________) рублей;
[bookmark: _GoBack](цифрами) (прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)

Государственный заказчик                                         		Подрядчик
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 ИНН___________________       		ИНН___________________
 КПП___________________       		КПП___________________
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 (должность представителя)    		(должность представителя)
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 (подпись, фамилия и          		(подпись, фамилия и
 инициалы представителя)       		инициалы представителя)
 "___"___________20__года     		"___"___________20__года

КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	______________
	


	__________________/______________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.



Приложение № 5
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________
ФОРМА 
 
Недельный график окончания работ
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
	Порядковый № этапа
	Наименование этапа выполнения Контракта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	год, месяц
	год, месяц

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	восполнение
	всего
	план
	факт
	недели месяца
	кн.1
	кн.2
	кн.3
	кн.4
	кн.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Объект (подобъект):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Этап работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего на объекте людских ресурсов
	 
	чел., в том числе:

	сварщики
	 
	 

	монтажники
	 
	 

	бетонщики
	 
	 

	…
	 
	 

	прочие
	 
	 



	Всего на объекте техники
	 
	ед., в том числе:

	бульдозеры
	 
	 

	экскаваторы
	 
	 

	сварочные агрегаты
	 
	 

	…
	 
	 

	прочие
	 
	 

	
Государственный заказчик:
	
Подрядчик:

	
	


	__________________/__________/
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.



КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	


	__________________/__________________/
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.










Приложение № 6
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации 
на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака»
№___________________от___________________

СП 68.13330.2017
Приложение Г 
(обязательное)
   ФОРМА 
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	город
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	наименование и место расположения объекта

	

	Представитель застройщика/технического заказчика
	

	
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	

	
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	

	1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

	

	наименование объекта

	

	расположенный по адресу
	

	
	

	

	

	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	

	
	

	

	наименование органа, выдавшего разрешение

	

	3 В строительстве принимали участие
	

	
	

	

	наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске


	

	к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность


	

	объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,


	

	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту


	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


	

	наименование организации и ее реквизиты,


	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	

	выполнившим
	

	
	

	
	

	наименование частей или разделов документации

	

	и организациями
	

	
	

	
	

	наименование организаций, их реквизиты,


	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,


	

	и выполненные части и разделы документации


	

	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту


	5 Исходные данные для проектирования выданы
	

	
	

	
	

	наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций


	

	

	6 Проектная документация утверждена
	

	
	

	
	

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию


	

	на объект, этап строительства

	

	N
	
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	Заключение
	

	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	

	7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	

	начало
	
	

	
	месяц, год
	

	
	
	

	окончание
	
	

	
	месяц, год
	

	

	8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

	
	

	Наименование показателя
	Фактически

	Число мест, шт.
	

	Число помещений, шт.
	

	Вместимость, чел.
	

	Число этажей, шт.
	

	в том числе подземных, шт.
	

	Сети и системы инженерно-технического обеспечения
	

	Лифты, шт.
	

	Эскалаторы, шт.
	

	Инвалидные подъемники, шт.
	

	Материалы фундаментов
	

	Материалы стен
	

	Материалы перекрытий
	

	Материалы кровли
	

	Дополнительные характеристики объекта капитального строительства
	

	

	9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

	10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

	11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

	12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

	
	
	

	Вид работы, единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом


	

	сведения о выполнении

	

	14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

	

	Всего
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	15 Стоимость принимаемых основных фондов
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	

	Решение застройщика (технического заказчика)

	

	

	Предъявленный к приемке
	

	
	(наименование объекта, его местонахождение)

	

	выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	

	

	Объект сдал

	
	Объект принял

	
	
	

	(лицо, осуществляющее строительство)
	
	(застройщик (технический заказчик)

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.



_______________
* Прилагаются к настоящему документу.
КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	__________________/______________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.
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Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
Государственного контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом государственного контракта: с авансом в размере ___% / без аванса, в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения Государственного контракта будет предоставлена независимая гарантия / будут внесены денежные средства на лицевой счет Государственного заказчика, указанный в извещении и проекте Государственного контракта.
  
2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 

Руководитель участника закупки
___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС 

ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Банковские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	







Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.









ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП







ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2022 г. № _____. 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2022 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Государственного заказчика:
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А
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